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COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

Progetto per la riconversione di edificio esistente in asilo nido in localita San Sebastiano

Nuovo Piano asili nido 2024 - M4-C1-1.1

Articolo 5 Allegato 1.7

Quadro economico dell’opera

a) Lavori € 529.744,80
di cui:
|4 Misura €529.744,80
14 Corpo €0,00
b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €8.736,49
c) Importi articolo 204, comma 6, lettera e) del codice € 0,00
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto sociale e ambientale, costi per il €0.00
monitoraggio ambientale ?
e) ||Somme a disposizione della stazione appaltante €301.518,71
di cui:
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi €0.00
inclusi i rimborsi previa fattura ’
2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della Stazione Appaltante € 0,00
3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del Progettista € 0,00
4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00
5) Imprevisti € 29.630,69
6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1,
lettera a) del codice €19.016,31
di cui:
|Economie derivanti dalla procedura n® 033394/2024 €10.893,02
|Economie derivanti dalla procedura n® 033438/2024 €8.123,29
7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00
8) Spese tecniche €116.368,11
di cui:
Incarichi di progettazione esecutiva e DL (architettonico) €61.720,47
Incarichi di progettazione esecutiva e DL (CSE CSP, antincendio, impianti, ecc....) €46.031,94
Incentivi di cui al articolo 45 comma3 del codice €8.615,70
9) Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione €0,00
10) Spese di cui all'articolo 45 commi 6 e 7 del codice € 2.153,93
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
12) Spese per pubblicita € 0,00
13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o
specificatamente previste dal C.S.A., compreso eventuale monitoraggio successivo alla €0,00
realizzazione dell'opera
14) Spese per collaudo-tecnico, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici €0,00
15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 comma 4 del €0.00
codice) ’
16) Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00
17) Spese per opere artistiche previste di cui alla legge 717/1949 € 0,00
18) IVA e altre imposte € 134.349,68
di cui:
[Iva 22% su importo lavori €118.465,88
Cassa 4% per contributo previdenziale tecnici €2.468,82
Cassa 5% per contributo previdenziale tecnici €2.301,60
Iva 22% per prestazioni professionali €10.633,38
Contributi Anac € 480,00

TOTALE

€ 840.000,00
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