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COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

Nuovo Piano asili nido 2024 - M4-C1-1.1

a) Lavori € 529.744,80
di cui:

A Misura € 529.744,80
A Corpo € 0,00

b) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 8.736,49
c) Importi articolo 204, comma 6, lettera e) del codice € 0,00
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto sociale e ambientale, costi per il 

monitoraggio ambientale € 0,00

e) Somme a disposizione della stazione appaltante € 301.518,71
di cui:
1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura € 0,00

2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della Stazione Appaltante € 0,00
3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del Progettista € 0,00
4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze € 0,00
5) Imprevisti € 29.630,69
6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, 

lettera a) del codice € 19.016,31

di cui:
Economie derivanti dalla procedura n° 033394/2024 € 10.893,02
Economie derivanti dalla procedura n° 033438/2024 € 8.123,29

7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi € 0,00
8) Spese tecniche € 116.368,11

di cui:
Incarichi di progettazione esecutiva e DL (architettonico) € 61.720,47
Incarichi di progettazione esecutiva e DL (CSE CSP, antincendio, impianti, ecc….) € 46.031,94
Incentivi di cui al articolo 45 comma3 del codice € 8.615,70

9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione € 0,00

10) Spese di cui all'articolo 45 commi 6 e 7 del codice € 2.153,93
11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
12) Spese per pubblicità € 0,00
13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o 

specificatamente previste dal C.S.A., compreso eventuale monitoraggio successivo alla 
realizzazione dell'opera

€ 0,00

14) Spese per collaudo-tecnico, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici € 0,00

15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 41 comma 4 del 
codice) € 0,00

16) Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale € 0,00
17) Spese per opere artistiche previste di cui alla legge 717/1949 € 0,00
18) IVA e altre imposte € 134.349,68

di cui:
Iva 22% su importo lavori € 118.465,88
Cassa 4% per contributo previdenziale tecnici € 2.468,82
Cassa 5% per contributo previdenziale tecnici € 2.301,60
Iva 22% per prestazioni professionali € 10.633,38
Contributi Anac € 480,00

€ 840.000,00

Progetto per la riconversione di edificio esistente in asilo nido in località San Sebastiano

Articolo 5 Allegato I.7

Quadro economico dell’opera
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