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Progettista: Primo Piano Architetti Pagina |
Num. ORD ) Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cost .| Quantita
TARIFFA osto um Prezzo€ | Totale €
1 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
TOS24_02.A03| eseguito a mano o con ausil ... untellamenti relativi alle sole parti da
.004.005 demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in | /1,0900| 101,98¢€ 3,04 143,45 310,02 €
M) muratura di forati a due o piu' teste
2 Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
TOS24_02.A03| sezione obbligata a qualsias ... e per volume effettivo al grezzo del vano
.005.003 ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su | 52,9300 236,42 € 0,65 446,66 153,67€
M) murature di forati a due o piu' teste
3 Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,
TOS24_02.A03| altezza o profondita escl ... meccanici. in pannelli singoli o accoppiati,
.003.001 posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di | /4.8200| 10.85€ 64,05 14,5 694,94 €
™) qualsiasi tipo e spessore.
4 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
TOS24_02.A03| intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli
.008.001 fonoassorbenti, laterizi e simili 78,0400 6,74 € 12,13 8,64 81,76 €
()
5 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
TOS24_02.A03| opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di
.009.002 qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 60,7700 10,30€ 247,00 16,95 2.544,10€
M)
6 Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti ¢ vespai , escluse
TOS24 02.A03 isionali i i i iasi ti i i
006 oo (S)I;)):::Ofgovvmonah zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e 777300 347€ 140,00 446 485.80 €
M)
7 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
TOS24_02.A03] i :in pi ! i
N $tg1})a(;:o in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a 783700|  1039€ 40,00 13.26 415,60 €
()
8 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,
TOS24_02.A03| compreso rimozione del ... mpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione
.011.001 di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed | 78,2800 9,60 € 50,00 12,27 480,00 €
™M) esterne con intonaco a calce
9 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
TOS24_02.A03| disancoraggio di staffe, ... intonaci. Si misura la superficie libera del vano
.033.002 risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm | /7,0000| 25,58 € 26,58 33,22 67992 €
M) 26 per infissi in metallo
10 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in
TOS24_02.A03| legno o metallo e luce ... ro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali
.034.002 e riprese di murature o di intonaci di vetri riutilizzabili, compreso | 78,3700 7.52¢€ 9,10 9,59 68,43 €
M) accantonamento al piano d'uso
11 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
TOS24_02.A03 io di i i
035 00 2(1:t(;?z;§'tamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro 582800 0.83€ 36.66 1,42 3043 €
™M)
12 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
TOS24_02.A03| inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei
.031.001 materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del | 78,3700 502¢€ 20,00 6,41 100,40 €
M) materiale per manti rigidi o semirigidi
13 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS24_02.A03| smontaggio apparecchiature, attac ... accecamento od asportazione delle
.035.004 tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso | /8:3700| 2543 € 2,00 32,45 50,86 €
™M) con cassetta scaricatrice esterna, bidet
14 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
TOS24_02.A03| smontaggio apparecchiature, attac ... amento entro un raggio di m 50;
.035.001 escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e| /8,3700| 18,80€ 4,00 23,99 75,20 €
M) scarico e I'eliminazione dei supporti murari lavabo
15 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m?
TOS24 02.A07
001.001 71,9400 | 4531€ 25,59 62,98 1.159,48 €
()
16 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
TOS24_02.A07 iori . izioni di iasi
oo non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere 783700 35.16€ 25.59 44.86 899.74 €
M)
A RIPORTARE 8.230,35 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD v Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cost .| Quantita
TARIFFA osto um Prezzo€ | Totale €
RIPORTO 8.230,35 €
17 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
TOS24_PRRE | di i i ii iferi .
P ?gf%:{eéllz)lata) imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 0,0000 0.00 € 1,00 17.83 0.00 €
M)
18 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
TOS24_PRRE | di i i ii i iferi .
T glzf)ferenzmta) imballaggi in plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 0,0000 0.00 € 1,00 232,11 0.00 €
M)
19 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod.
TOS24_PRRE
C.P17.001.001 CEER/EER 1701 01) 0,0000 0,00 € 1,63 22,08 0,00 €
M)
20 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod.
TOS24_PRRE
C.P17.001.002 CEER/EER 1701 02) 0,0000 0,00 € 2,43 19,18 0,00 €
()
21 Cemento, mattoni, mattonelle ¢ ceramiche mattonelle e ceramiche
TOS24_PRRE iferi .
e ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03) 0,0000 0.00 € 5.8 2071 0.00 €
M)
22 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)
TOS24_PRRE
C.P17.002.001 0,0000 0,00 € 0,20 214,59 0,00 €
M)
23 Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)
TOS24_PRRE
C.P17.002.002 0,0000 0,00 € 0,09 0 0,00 €
M)
24 Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)
TOS24_PRRE
C.P17.002.003 0,0000 0,00 € 0,10 374,29 0,00 €
M)
25 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali
TOS24_PRRE | isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 ¢ 17
C.P17.006.004 | 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04) 0,0000  0,00€ 0,05 5104 0,00€
()
26 Materiali da costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di
TOS24_PRRE | gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01
C.P17.008.002 | ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02) 0,0000  0,00€ 181 4071 0,00€
M)
27 Altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione rifiuti misti
TOS24_PRRE | dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
C.P17.009.004 | codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.| 0,0000|  0,00€ 1,50 25,29 0,00€
M) CEER/EER 17 09 04)
28 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse
AP.I- Al dello spessore di 12, ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
TIPOLOGIA 1 | mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con | 38,0343 | 11,01€ 39,60 28,95 436,00 €
M) singola lastra di cartongesso
29 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse
AP2- Al dello spessore di 12, ... ori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
TIPOLOGIA 2 | autoperforanti ai blocchi in laterizio alleggerito sottostanti. Con singola | 29,0050 7,44 € 35,00 25,65 260,40 €
M) lastra di cartongesso
30 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
AP3- standard, rispondenti ai CAM, di ... vinilico adesivo e la formazione di
TIPOLOGIA 3 | eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati| 390009 | 32,70€ 106,16 55,43 347143 €
M) metallici per il fissaggio dei serramenti
31 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
AP4- ignifughe Euroclasse Al, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
TIPOLOGIA 4 | eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati| 389009 | 29,72€ 120,72 76,4 3.587,80 €
M) metallici per il fissaggio dei serramenti
32 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
APS5 - ignifughe Euroclasse Al, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
TIPOLOGIA 5 | eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati| 40,1536| 32,70€ 15,65 81,44 511,76 €
M) metallici per il fissaggio dei serramenti
A RIPORTARE 16.497,74 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD v Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cos .| Quantita
TARIFFA osto uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 16.497,74 €
33 Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga GYPROC
A.P6 - LISAPAC 13 dello spessore di ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
TIPOLOGIA 6 | mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con | 20,4089 | 11,01€ 122,28 21,85 1.346,30 €
™M) singola lastra di cartongesso
34 Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso ignifuga
AP.7 - PROMATEC 100X dello spessore ... mento congiunto di progettazione e
TIPOLOGIA 7 | lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla| 19-2120| 11,01¢€ 94,08 57,32 1.035,82 €
™M) sottostruttura delle lastre esistenti.
35 Placcatura di parete eseguita con pannello in lana di legno tipo CELENIT
APS- spessore 25mm, rispondente ... mento congiunto di progettazione e lavori
TIPOLOGIA 8 | per interventi cdilizi) ¢ fissata mediante viti autoperforanti alla| 99,2614| 49,72€ 39,90 50,09 1.983,.83 €
M) sottostruttura delle lastre esistenti.
36 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e
TOS24_02CA | rispondenti ai decreti del M ... ad oggetto i criteri ambientali minimi
M.E05.001.001| (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a | 19,7400 5,56 € 255,00 28,16 1.417,80 €
M) regola d'arte Spessore fino a cm. 4
37 Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e
TOS24_02CA | rispondenti ai decreti del M ... i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato
M.E05.001.002| a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni | 20,3500 1,49€| 1020,00 7,31 1.519,80 €
M) cm in piu oltre ai 4 cm
38 Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
TOS24_01.E05{ di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
012.001 frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. | 09,7600| 10,81¢€ 561,08 15,49 6.065,27 €
™M) spessore fino a cm. 5
39 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
TOS24_02CA | rispondente ai CAM, di cu ... nti, distanziatori (se necessari) e pulizia
M.E02.003.002| finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari posate a spina di | 06,0900 13,76 € 371,43 20,63 5.110,88 €
M) pesce, con adesivo normale C1
40 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
TOS24 PR.P22 : :
01 oo UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60 0,0000 0.00 € 37143 3838 0,00 €
M)
41 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a
TOS24 01.E02
015,004 colla 63,3300| 5,53€| 238,00 873| 1316,14€
™)
42 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo
TOS24_PR.P22| dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a
.055.002 mm. 40 spessore 10mm. - laccato( U.M. aggiornata nella pubblicazione 0,0000 0,00€ 238,00 3,83 0,00€
M) del Prezzario 2024)
43 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
TOS24_02CA | porcellanato o similari, ri ... ici, posate a colla su superfici intonacate,
M.E03.014.010| compreso sigillatura dei giunti ¢ pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm | 08,3100 21.21¢€ 166,48 31,05 3.531,04¢€
M) tinta unita adesivo normale C1
44 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
TOS24_PR.P22 : :
003 008 UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 ¢ 30x60 0.0000 0.00 € 166.48 3838 0.00 €
™M)
45 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai
TOS23_02CA | CAM, di cui al decreto M.I.T.E ... tituito, compreso sigillatura dei giunti,
M.E02.009.001 | pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. lastre di forma regolare | ©67:4100| 14,79€ 19,66 21,94 290,77€
M) posate lineari, adesivo normale C1
46 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano
TOS23_PR.PO05| e nelle coste in vis ... 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti
.010.009 sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Pietra forte grigia 0,0000 0,00€ 19,66 117,71 0,00€
M) colombino, spessore 2 cm
47 Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
TOS24 _01CA | alle norme DIN 18171 rispon ... uperiore del massetto di sottofondo,
M.E02.021.001 | quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la| 249700 10,48¢€ 213,11 41,98 2.233,39¢€
M) pulitura finale. spessore di 2,5 mm
48 Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
TOS24_01.E03] fornitura e posa di profilo in pvc ... | rivestimento compresi materiali per
023.001 rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm( U.M. aggiornata | 42,4000 6,99 € 117,00 16,48 81783 €
M) nella pubblicazione del Prezzario 2024)
A RIPORTARE 43.166,61 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD i Man. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cost .| Quantita
TARIFFA osto um Prezzo€ | Totale €
RIPORTO 43.166,61 €
49 REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - muratura POROTON P600 -
AP9 38cm. 21,0723 | 18,71 € 1,00 88,77 18,71 €
™M)
50 Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di controventi e idonee
DEI - C13115a | grappe per I'ancoraggio alla muratura, valutato al mq di luce vano (minimo 0,0000 0,00 € 3,71 30,8 0,00 €
M) fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a - profondita 60 + 100 mm
51 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti,
TOS24 PR.P04 i 2.
] conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 c¢m, spessore 20 cm 0,0000 0.00 € 3.20 11238 0,00 €
.066.001 lunghezza luce cm 130
M)
52 Operaio edile Comune
TOS24 RUMI
0.001.004 0,0000 0,00 € 2,00 32,04 0,00 €
M)
53 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm
TOS24 _02.B07 iore. i i i
A (a du§ teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di calce 38.4100| 264,29 € 0.12 688.07 3171 €
.004.002 idraulica
M)
54 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati
TOS24_01.E03{ a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
015.006 finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm 7108001 22.67€ 1,00 31,89 22,67¢€
M)
55 REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - pannellino in EPS spessore 4cm
N.P.10 per le riquadrature delle imbotti degli infissi esterni 525793 | 20.94 € 0.88 39.82 1843 €
™) > , E ) ;
56 POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.In legno, pvc,
TOS24_01.E07] alluminio, legno-alluminio e alluminio-legn ... ti 11673-1.Escluso il
005.107 controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 | 00,1400 | 114,66 € 1,00 190,66 114,66 €
M) mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas
57 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di
TOS24_PR.P70| alluminio, con marcatura CE (UNI EN 143 ... ca ai sensi della UNI 7697
.003.150 con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw 0,0000 0,00 € 3,71 924,92 0,00 €
M) <=1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D
58 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024) in
TOS24 PR.P i i
0824 35| lamiera zincata, sp. 8/10 mm 0.0000 0.00 € 87.08 2.81 0.00 €
.001.032
M)
59 Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M1
1.001.001 0,0000 0,00 € 4,00 35,14 0,00 €
M)
60 Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90
TOS24_PR.P18 - .M. aggi icazi i
oo 120 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) 0,0000 0.00 € 64.13 10,66 0.00 €
M)
61 Accessori di posa Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L
TOS24_PR.P18
- da 1102230 mm 0,0000| 000€| 38478 0,5 0,00 €
.100.030
M)
62 Operaio edile Qualificato
TOS24_RU.M1
0.001.003 0,0000 0,00 € 8,00 358 0,00 €
M)
63 Operaio edile Comune
TOS24_RU.M1
0.001.004 0,0000 0,00 € 8,00 32,04 0,00 €
M)
64 Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al
TOS24_02CA | decreto M.L.T.E 23-06- ... inzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
M.E01.001.001 | regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce | 37,0900 18,52 € 343,31 49,92 6.358,10 €
M) aerea e leganti idraulici
65 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di cui
TOS24_02CA | al decreto M.L.T.E 23- ... so velo Con malta di calce biocompatibile priva
M.E01.002.001 di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza | 33.2700| 19,67¢€ 268,32 59,12 5.277,85 €
M) aggiunta di materiali pozzolanici
A RIPORTARE 55.008,74 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD ] Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cos .| Quantita
TARIFFA osto uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 55.008,74 €
66 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
TOS24_01.E01{ da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
007.002 regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda 39,5200 1845€ 69,31 31 1278,77¢€
M)
67 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
TOS24_PR.P71| compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
.002.003 verniciatura Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad 0,0000 0,00 € 3,36 539,11 0,00€
™M) un’anta
68 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
TOS24_PR.P71| compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
.002.005 verniciatura Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a 0,0000 0,00€ 14,70 398,11 0,00€
M) scomparsa ad un’anta
69 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata
TOS24_PR.P74| con telaio in acciaio rinf ... sura e staffe di ancoraggio al muro o al foro
.005.040 sulla struttura. EI 120 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da 0,0000 0,00€ 3,00 860,06 0,00 €
M) 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)
70 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI
TOS24_PR.P74) ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte ... ico
.050.020 completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura 0,0000 0,00€ 3,00 139,3 0,00€
M) colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta principale
71 Operaio edile Qualificato
TOS24_RU.M1
0.001.003 0,0000 0,00 € 24,00 35,8 0,00 €
M)
72 Operaio edile Specializzato
TOS24_RU.M1
0.001.002 0,0000 0,00 € 24,00 38,51 0,00 €
M)
73 Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di controventi e idonee
DEI - C13115a | grappe per 'ancoraggio alla muratura, valutato al mq d_i luce vano (minimo 0,0000 0,00 € 24,12 30,8 0,00 €
M) fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a - profondita 60 + 100 mm
74 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E
TOS24_02.E07) RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
005.107 all ... fornitura e posa del controtelaio ¢/o monoblocco. Per vani| 628500 167,16 € 1,00| 26597 167,16 €
M) PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m* e fino a 4,6 m? con apertura
oscillobattente e/o vasistas
75 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
TOS24 02CA | CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
M.F04.004.002 | edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura | 62,1300 4,60€| 1347,80 7.4 6.199,88 €
™M) minerale a base di grassello di calce
76 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
TOS24 02CA | CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
M.F04.004.004 | edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura | 53,8000 597¢€ 61,61 11,1 367.81¢€
M) lavabile previa mano di fissativo
77 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
TOS24_02CA | M.LT.E 23-06-2022 (Criteri ... interventi edilizi), ristrutturazione e
M.F04.005.001 | manutenzione di edifici pubblici. con pittura sillossanica idrorepellente e | 33,3200 512€ 168,60 15,38 863,23 €
M) traspirante a due mani di vernice
78 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS24_06.101 | occorre per dare il lavoro fi ... zione; comando a maniglia o pulsante,
F.004.007 grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica | 18,0500 | 63,79€ 10,00 353,43 637,90 €
M) esistente; il tubo di raccordo al vaso.
79 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS24_06.101 | occorre per dare il lavoro fi ... € a colonna; i flessibili a parete, corredati
F.004.002 del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, | 20,8100| 85,06 € 5,00 408,74 425,30€
M) bulloni, viti cromate, etc.
80 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS24_06.101 | occorre per dare il lavoro fi ... preso il materiale di consumo e quanto altro
F.004.009 occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni | 20,8700| 63,82¢€ 1,00 305,82 63,82€
M) di allaccio e di scarico.
81 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS24_06.101 | occorre per dare il lavoro fi ... viti e borchie di acciaio cromato; le relative
F.004.010 guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre | 17,6500 | 85,07€ 1,00 481,99 85,07€
™M) per dare il lavoro finito.
A RIPORTARE 65.097,68 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD v Man. n IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % C .| Quantita
TARIFFA osto uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 65.097,68 €
82 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
TOS24_06.101 | occorre per dare il lavoro fi ... o cromato per lo scarico, rosetta di troppo
F.004.015 pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il | 19-4000| 63,80 € 2,00 328,86 127,60 €
M) raccordo alle tubazioni d'allaccio.
83 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
TOS24_PR.P29| ottima qualita, privo d ... on finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di
.103.006 piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90 0,0000 0,00€ 1,00 304,57 0,00€
M) cm, griglia diametro 70
84 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
TOS24_PR.P29| ottima qualita, privo d ... occia con struttura di sostegno in tubo di
.103.008 alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco 0,0000 0,00€ 1,00 357,26 0,00€
M) ribaltabile a parete, completo di piastre
85 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
TOS23_PR.P29| ottima qualita, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC,
.103.015 porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm 0,0000 0,00 € 1,00 47,86 0,00 €
M) interasse degli agganci a muro 835 mm
86 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
TOS24_PR.P29| ottima qualita, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC,
.103.013 porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm 0,0000 0,00€ 1,00 63,3 0,00 €
M) interasse degli agganci a muro 405 mm
87 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
TOS24_PR.P29| ottima qualita, privo d ... . Maniglione di sostegno destro o sinistro per
.103.018 lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35 0,0000 0,00 € 1,00 135,38 0,00 €
M) mm a muro, profondita 78 cm
88 Installatore/Operaio metalmeccanico 3" categoria - D2
TOS24_RU.M1
1.001.004 0,0000 0,00 € 40,00 29,39 0,00 €
M)
89 Installatore/Operaio metalmeccanico 2" categoria - D1
TOS24_RU.M1
1.001.005 0,0000 0,00 € 40,00 26,54 0,00 €
M)
90 Operaio edile Comune
TOS24_RU.M1
0.001.004 0,0000 0,00 € 32,00 32,04 0,00 €
M)
91 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera:
TOS24_01.F03.| fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone
002.003 67,7800 | 10,50 € 22,30 15,49 239,40 €
M)
92 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare
OTOO;ggS_Ol.FO& con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene 38.5600 0.79€ 22.80 2.04 18,01 €
M)
93 Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20
TOS24_PR.P72
1009.001 0,0000 0,00 € 358,56 10,9 0,00 €
()
94 Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria di livello superiore - B1
TOS24_RU.M1
1.001.001 0,0000 0,00 € 16,00 35,14 0,00 €
M)
95 Installatore/Operaio metalmeccanico 5 categoria - C3
TOS24_RU.M1
1.001.002 0,0000 0,00 € 16,00 32,81 0,00 €
M)
96 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI - cassettonato 60mmX60mm in
&1;.10 pannelli GYPROC in gesso rivestito, in classe 0 di resistenza al fuoco 55,5161 27.93€ 210,74 50,31 5.885,97 €
97 PARETE DIVISORIA MANOVRABILE - Fornitura e posa in opera,
AP12 compreso trasporto in cantiere e scarico a ... INITURA: LAMINATO
™M) SCORRIMENTO TIPO: MONOCARRELLO REAZIONE AL FUOCO: | 1) 5631 2-430,72 200| 1077327|  4861.56€
M1l (B — s2, d0) COLORE PROFILI: ALLUMINIO STANDARD N°
PORTE: - MECCANISMO: MANUALE
A RIPORTARE 76.230,22 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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RIPORTO 76.230,22 €
98 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
TOS24_01.B03| pezzi speciali (piastre ... altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con
.004.101 l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. (Descrizioni aggiornate per la | 50,8800 1.91€ 362,26 3,75 691,92 €
™M) pubblicazione del Prezzario 2024)
99 Complementi metallici chiodi 21-24/100-150
TOS24 PR.P07
021.002 0,0000 0,00 € 30,00 3,22 0,00 €
M)
100 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformita
TOS24 PR.P1 i -1. ii iai
.0868.00_2 3| alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. profili in qualita di acciaio S355 0.0000 0.00 € 50,00 1.81 0.00 €
M)
101 Operaio edile Specializzato
TOS24_RU.M1
0.001.002 0,0000 0,00 € 16,00 38,51 0,00 €
M)
102 Operaio edile Qualificato
TOS24_RU.M1
0.001.003 0,0000 0,00 € 8,00 35,8 0,00 €
M)
103 Fornitura e posa in opera di n° 1 ASCENSORE ELETTRICO
A.P.13 AUTOMATICO SENZA LOCALE MACCHINE conforme alla
M) mpianto di allarme interno al vano corsa comprensivo di dispositivo 0,0000 0,00 € 1,00 39600 0,00 €
sonoro elettronico al piano principale; 4) collaudo; 5) immatricolazione
impianto.
104 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
S24 ATNI | i inazi i i i i
TOS24 . ﬂlumlnazmne nf)ttul_’na ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio, 50.9500| 10.81€ 60.90 2121 65833 €
0.002.004 incluso nolo per il primo mese.
M)
105 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
TOS24_ATN1 | i inazi i i i i
0,008 008 illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio 67.4300 567€ 60.90 841 34530 €
M)
106 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari
TOS24_06.105.| di rame rosso ricotto i ... 0 a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
001.001 percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. | 38.4500| 18.82€ 4,00 48,95 75,28 €
M) Punto luce interrotto IP55.
107 Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal
TOS24_06.105. | collettore impianto di terra ... compreso nel prezzo l'incidenza percentuale
007.002 per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. | 29,6100 2,44 € 7,00 8,23 17,08 €
M) con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.
108 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
TOS24_06.105.| pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
008.001 fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m 2647001 14,62 € 1,00 35,23 14.62¢€
M)
109 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
TOS24_06.105.| coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
015.002 installazione a soffitto /o a parete ed accessori vari. dimensioni 500 x 50 | 19,2500| 19,76 € 8,00 102,66 158,08 €
™) x 1,2 mm
110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
TOS24_06.105.| in gomma HEPR di qualita ... enza percentuale per sfridi, accessori di
111.006 montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni | 21,2600 1,66 € 8,00 7.8 13,28 €
M) materiale di consumo. 1 x 16 mmgq.
111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
TOS24_06.105.| in gomma HEPR di qualita ... enza percentuale per sfridi, accessori di
111.007 montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni | 17,8300 1,85€ 9,00 10,39 16,65 €
M) materiale di consumo. 1 x 25 mmgq.
112 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
TOS24 _06.105.| in gomma HEPR di qualitd ... enza percentuale per sfridi, accessori di
111.008 montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, ¢ ogni 15,6200 2,09€ 9,00 13,37 18,81 €
M) materiale di consumo. 1 x 35 mmgq.
113 Fornitura e posa in opera di ringhiera per scala interna, compreso ballatoio
AP. 14 connettivo, con verniciatura finale, compresi tutti gli agganci al solaio ¢ | 38 5051 | 120,00 € 13,00 311,64 1.560,00 €
M) compreso quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
A RIPORTARE 79.799,57 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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TARIFFA osto uni Prezzo € |  Totale €
RIPORTO 79.799,57 €
114 Fornitura ed esecuzione di struttura in corde per il percorso sensoriale. E'
AP15 compreso nel prezzo:-tubolari in acciaio da fissare a parete mediante 3.151,82
™M) piastre di aggancio con viti autoperforanti-corde in polipropilene, colore 46,9902 € 1,00| 6707,39 3.151,82¢€

bianco

TOTALE:

Data,

11 tecnico

82.951,39 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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