
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Alessandro Veracini	

PROGETTO ARCHITETTONICO
PrimoPiano Architetti

PROGETTO IMPIANTISTICO
Studio Tecnico Casalini

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
Provincia di Pisa

SETTORE N.3: Lavori Pubblici
Servizio - Progettazione

          DOCUMENTO

          CME.ARCH.
   SETTEMBRE 2024

EL. 22PROGETTO ESECUTIVO

Progetto architettonico: COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN 
LOC. SAN SEBASTIANO

CUP: J58H24000540006 - Finanziato dall’Unione Europea  | Next Generation EU |

Largo Don Pino Puglisi, 6 - 56028 San Miniato (PI)
Tel. 0571-418861

info@studiotecnicocasalini.it

Via Nazario Sauro, 10 - 50024 Fucecchio (FI)
Tel. 0571-936412

info@primopianoarchitetti.it

Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a 
Monte (PI) - Tel. 0587-261611

info@comune.santamariaamonte.pi.it



Provincia di Pisa

Comune di SANTA MARIA A MONTE

Computo metrico estimativo

IMPRESA

COMMITTENTE Comune di Santa Maria a Monte

IL TECNICO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Prezzario Toscana Pisa 2024

Progettista Primo Piano Architetti

Data 19/09/2024

LAVORI

RICONVERSIONE DI EDIFICIO ESISTENTE IN ASILO NIDO IN LOC. SAN SEBASTIANO



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI

1
TOS24_02.A0
3.004.005
(M)

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed
aperture in genere, eseguito a mano o con ausil ...
untellamenti relativi alle sole parti da demolire;
esclusa la formazione di architravature e altri
ripristini in muratura di forati a due o piu' teste

-Tratti per alloggio porte scorrevoli 4,000 3,000 0,500 0,500 3,00

-Areazione lavanderia 0,300 0,400 0,300 0,04

Sommano m³ 3,04 143,45 436,09

2
TOS24_02.A0
3.005.003
(M)

Demolizione e taglio a forza di muratura per
apertura di porte o vani a sezione obbligata a
qualsias ... e per volume effettivo al grezzo del
vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali,
con minimo di mc 0,50: su murature di forati a due
o piu' teste

-Nuova portafinestra 1,500 0,430 1,000 0,65

Sommano m³ 0,65 446,66 290,33

3
TOS24_02.A0
3.003.001
(M)

Demolizione di pareti verticali in cartongesso
eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
escl ... meccanici. in pannelli singoli o accoppiati,
posati a secco con struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

Piano Terra 0,00

-bar/ripostiglio 3,500 3,500 12,25

-sala  polivalente x futuro corridoio 2,000 2,100 3,500 14,70

-ingresso scala 1,600 3,500 5,60

-wc disabili sala polivalente/biblioteca 9,000 3,500 31,50

Sommano m² 64,05 14,50 928,73

4
TOS24_02.A0
3.008.001
(M)

Demolizione di controsoffitti, con relative strutture
di sospensione ed intonaco sottostante
controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli
fonoassorbenti, laterizi e simili

7 - wc bambini 2 12,130 12,13

Sommano m² 12,13 8,64 104,80

5
TOS24_02.A0
3.009.002
(M)

Demolizione o rimozione di pavimentazioni,
massetti e vespai , escluse opere provvisionali
pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm
5

Pavimento in gres Piano Terra 247,000 247,00

Sommano m² 247,00 16,95 4.186,65

6
TOS24_02.A0
3.009.004
(M)

Demolizione o rimozione di pavimentazioni,
massetti e vespai , escluse opere provvisionali
zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
spessore

Battiscopa Piano Terra 140,000 140,00

Sommano m 140,00 4,46 624,40

7
TOS24_02.A0
3.010.002
(M)

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

-pareti wc disabili sala polivalente/biblioteca 20,000 2,000 40,00

Sommano m² 40,00 13,26 530,40

8
TOS24_02.A0

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
della muratura sottostante, compreso rimozione

A   R I P O R T A R E 7.101,40

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 7.101,40 €

3.011.001
(M)

del ... mpelli o maggiori rinzaffi per
regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce

50,000 50,00

Sommano m² 50,00 12,27 613,50

9
TOS24_02.A0
3.033.002
(M)

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a
qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
staffe, ... intonaci. Si misura la superficie libera
del vano risultante, compreso eventuale
fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per
infissi in metallo

Piano Terra

-ingresso 0,800 2,100 1,68

-bar/ripostiglio 0,800 2,100 1,68

-wc disabili sala polivalente/biblioteca 4,000 0,900 2,100 7,56

-sala lettura 2,000 2,430 2,700 13,12

Piano Primo

-finestra 1,200 2,120 2,54

Sommano m² 26,58 33,22 882,99

10
TOS24_02.A0
3.034.002
(M)

Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a
mq 1, da serramenti in legno o metallo e luce ... ro
un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
riprese di murature o di intonaci di vetri
riutilizzabili, compreso accantonamento al piano
d'uso

Piano Terra

-vetrate sala lettura 2,430 2,700 6,56

Piano Primo

-finestra 1,200 2,120 2,54

Sommano m² 9,10 9,59 87,27

11
TOS24_02.A0
3.038.002
(M)

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio
dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di
m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1''

36,660 36,66

Sommano m 36,66 1,42 52,06

12
TOS24_02.A0
3.031.001
(M)

Rimozione di manto impermeabilizzante posto su
coperture piane o inclinate, compreso il
disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento
dei materiali di risulta al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi
o semirigidi

-Isolante esistente al Piano Primo 20,000 20,00

Sommano m² 20,00 6,41 128,20

13
TOS24_02.A0
3.035.004
(M)

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attac ... accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione
dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice
esterna, bidet

wc 2,000 2,00

Sommano cad 2,00 32,45 64,90

14
TOS24_02.A0
3.035.001

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
genere compreso smontaggio apparecchiature,
attac ... amento entro un raggio di m 50; escluso

A   R I P O R T A R E 8.930,32
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 8.930,32 €

(M) accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari lavabo

lavabo 4,000 4,00

Sommano cad 4,00 23,99 95,96

A   R I P O R T A R E 9.026,28

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 9.026,28 €

DEMOLIZIONI

CARICO, TRASPORTO E SCARICO

15
TOS24_02.A0
7.001.001
(M)

Carico, traporto e scarico a mano su autocarro
portata 3,50 m³

-taglio murature 3,690 3,69

-cartongessi 64,050 0,150 9,61

-controsoffitti 12,130 0,050 0,61

-pavimenti + massetto 247,000 0,030 7,41

-battiscopa 140,000 0,005 0,100 0,07

-rivestimenti 40,000 0,005 0,20

-intonaco 50,000 0,010 0,50

-telai e ante infissi interni ed esterni 26,580 0,050 1,33

-vetri infissi  interni ed esterni 9,100 0,020 0,18

-tubazioni 36,660 0,020 0,020 0,01

-isolante 20,000 0,080 1,60

-apparecchi igenico-sanitari 6,000 0,400 0,400 0,400 0,38

Sommano m³ 25,59 62,98 1.611,66

16
TOS24_02.A0
7.011.001
(M)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da
demolizioni di qualsiasi genere

25,590 25,59

Sommano m³ 25,59 44,86 1.147,97

A   R I P O R T A R E 11.785,91

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 11.785,91 €

DEMOLIZIONI

ONERI DI CONFERIMENTO

17
TOS24_PRRE
C.P15.001.001
(M)

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in
carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 15 01
01)

1,000 1,00

Sommano t 1,00 17,83 17,83

18
TOS24_PRRE
C.P15.001.002
(M)

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in
plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)

1,000 1,00

Sommano t 1,00 232,11 232,11

19
TOS24_PRRE
C.P17.001.001
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento
( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

-taglio murature: finestra piano primo
(Ps:2500kg/mc)

0,650 2,500 1,63

Sommano t 1,63 22,08 35,99

20
TOS24_PRRE
C.P17.001.002
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni
( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)

-taglio murature (Ps:800kg/mc) 3,040 0,800 2,43

Sommano t 2,43 19,18 46,61

21
TOS24_PRRE
C.P17.001.003
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
mattonelle e ceramiche ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 03)

-gres pavimenti (Ps: 20kg/mq) 247,000 0,020 4,94

-gres rivestimenti (Ps: 20kg/mq) 40,000 0,020 0,80

-apparecchi igenico-sanitari

      -lavabo a colonna (P:35kg) 2,000 0,035 0,07

      -lavabo semplice (P:20kg) 2,000 0,020 0,04

      -vaso (P:20kg) 2,000 0,020 0,04

Sommano t 5,89 20,71 121,98

22
TOS24_PRRE
C.P17.002.001
(M)

Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod.
CEER/EER 17 02 01)

Materiale da lavoro 0,200 0,20

Sommano t 0,20 214,59 42,92

23
TOS24_PRRE
C.P17.002.002
(M)

Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod.
CEER/EER 17 02 02)

-vetri infissi interni ed esterni (Ps:10kg/mq) 9,100 0,010 0,09

Sommano t 0,09 0,00 0,00

24
TOS24_PRRE
C.P17.002.003
(M)

Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod.
CEER/EER 17 02 03)

A   R I P O R T A R E 12.283,35
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 12.283,35 €

-battiscopa (Ps:1400kg/mc) 140,000 0,050 0,010 1,400 0,10

Sommano t 0,10 374,29 37,43

25
TOS24_PRRE
C.P17.006.004
(M)

Materiali isolanti e materiali da costruzione
contenenti amianto materiali isolanti diversi da
quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01
e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

-isolante Piano Primo (Ps:32kg/mc) 20,000 0,080 0,032 0,05

Sommano t 0,05 510,40 25,52

26
TOS24_PRRE
C.P17.008.002
(M)

Materiali da costruzione a base di gesso materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di
cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01
( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

-cartongessi (Ps:15kg/mq) 64,050 0,015 0,96

-controsoffitti (Ps:15kg/mq) 12,130 0,070 0,85

Sommano t 1,81 407,10 736,85

27
TOS24_PRRE
C.P17.009.004
(M)

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e
demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione
e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)

-intonaco (Ps:30kg/mq) 50,000 0,030 1,50

Sommano t 1,50 25,29 37,94

A   R I P O R T A R E 13.121,09
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 13.121,09 €

OPERE EDILI

TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI

28
A.P.1 -
TIPOLOGIA 1
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di
cartongesso ignifuga Euroclasse A1 dello spessore
di 12, ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle
lastre esistenti. Con singola lastra di cartongesso

Piano Terra

1 - ingresso (ascensore) 4,000 3,500 14,00

12 - ripostiglio 3,000 2,700 8,10

Piano Primo

15 - connettivo (ascensore) 5,000 3,500 17,50

Sommano mq 39,60 28,95 1.146,42

29
A.P.2 -
TIPOLOGIA 2
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di
cartongesso ignifuga Euroclasse A1 dello spessore
di 12, ... ori per interventi edilizi.) e fissata
mediante viti autoperforanti ai blocchi in laterizio
alleggerito sottostanti. Con singola lastra di
cartongesso

Piano Terra

5 - Aula 2 3,000 3,500 10,50

Piano Primo

15 - connettivo 3,000 3,500 10,50

18 - area relax 4,000 3,500 14,00

Sommano mq 35,00 25,65 897,75

30
A.P.3 -
TIPOLOGIA 3
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm standard, rispondenti ai CAM,
di ... vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti

Piano Primo

20 - spogliatoio/ servizi del personale 4,190 3,500 14,67

20/21 5,000 3,500 17,50

21 - servizi igenici 9,500 3,500 33,25

21/22 5,000 3,500 17,50

22/23 4,440 3,500 15,54

23 - sala riunioni 2,200 3,500 7,70

Sommano mq 106,16 55,43 5.884,45

31
A.P.4 -
TIPOLOGIA 4
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse A1,
rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti

Piano Terra

1 - ingresso 5,070 3,500 17,75

1/5 1,800 3,500 6,30

2/4 3,660 3,500 12,81

3 - Aula sonno 1 (+ realizzazione nicchia) 1,400 3,200 3,500 15,68

6 - Aula sonno 2 (+ realizzazione nicchia) 1,400 3,200 3,500 15,68

Piano Primo

15/16 2,300 3,500 8,05

15/18 2,300 3,500 8,05

15/19 2,100 3,500 7,35

18/19 1,500 3,500 5,25

19/20 6,800 3,500 23,80

Sommano mq 120,72 76,40 9.223,01

32 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello

A   R I P O R T A R E 30.272,72
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 30.272,72 €

A.P.5 -
TIPOLOGIA 5
(M)

spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse A1,
rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti

Piano Terra

1/2 4,470 3,500 15,65

Sommano mq 15,65 81,44 1.274,54

33
A.P.6 -
TIPOLOGIA 6
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di
cartongesso ignifuga GYPROC LISAPAC 13 dello
spessore di ... e lavori per interventi edilizi.) e
fissata mediante viti autoperforanti alla
sottostruttura delle lastre esistenti. Con singola
lastra di cartongesso

Piano Terra

2 - Aula 1 1,600 3,500 5,60

3 - aula sonno 1 3,250 3,500 11,38

4 - wc bambini 1 6,700 3,500 23,45

5 - Aula 2 14,170 3,500 49,60

5/7 3,000 3,500 10,50

12 - ripostiglio 4,800 2,000 9,60

13 - locale UTA 3,470 3,500 12,15

Sommano mq 122,28 21,85 2.671,82

34
A.P.7 -
TIPOLOGIA 7
(M)

Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di
cartongesso ignifuga PROMATEC 100X dello
spessore ... mento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
autoperforanti alla sottostruttura delle lastre
esistenti.

Piano Terra

1/2 1,400 3,500 4,90

1/9 2,300 3,500 8,05

2/9 4,920 3,500 17,22

4/9 2,800 3,500 9,80

5/13 4,320 3,500 15,12

6/13-14 6,820 3,500 23,87

13/14 4,320 3,500 15,12

Sommano mq 94,08 57,32 5.392,67

35
A.P.8 -
TIPOLOGIA 8
(M)

Placcatura di parete eseguita con pannello in lana
di legno tipo CELENIT spessore 25mm,
rispondente ... mento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
autoperforanti alla sottostruttura delle lastre
esistenti.

8 - percorso sensoriale 11,400 3,500 39,90

Sommano mq 39,90 50,09 1.998,59

A   R I P O R T A R E 41.610,34
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 41.610,34 €

OPERE EDILI

MASSETTI E SOTTOFONDI

36
TOS24_02CA
M.E05.001.00
1
(M)

Massetto con malta premiscelata a base
cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
decreti del M ... ad oggetto i criteri ambientali
minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore
fino a cm. 4

Massetto portaimpianti Piano Primo 235,000 235,00

Massetto portaimpianti di ripristino per bagni
Piano Terra

20,000 20,00

Sommano m² 255,00 28,16 7.180,80

37
TOS24_02CA
M.E05.001.00
2
(M)

Massetto con malta premiscelata a base
cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
decreti del M ... i criteri ambientali minimi
(C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in più
oltre ai 4 cm

Massetto portaimpianti Piano Primo 1020,000 1020,00

Sommano m² 1020,00 7,31 7.456,20

38
TOS24_01.E0
5.012.001
(M)

Esecuzione di sottofondo in conglomerato
cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3
dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato
con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5

Nuovo sottofondo Piano Terra 236,770 236,77

Sottofondo per pavimentazione Piano Primo 255,000 255,00

Sottofondo per terrazza 69,310 69,31

Sommano m² 561,08 15,49 8.691,13

A   R I P O R T A R E 64.938,47
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 64.938,47 €

OPERE EDILI

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

39
TOS24_02CA
M.E02.003.00
2
(M)

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres,
klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di
cu ... nti, distanziatori (se necessari) e pulizia
finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle
rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo
normale C1

Posa- 1 - ingresso 17,070 17,07

Posa- 12 - ripostiglio Piano Terra 6,700 6,70

Posa-pavimento Bagni Piano Terra 23,350 23,35

Posa-pavimento Piano Primo 255,000 255,00

Posa-pavimento terrazza 69,310 69,31

Sommano m² 371,43 20,63 7.662,60

40
TOS24_PR.P2
2.043.006
(M)

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

Fornitura- 1 - ingresso 17,070 17,07

Fornitura- 12 - ripostiglio Piano Terra 6,700 6,70

Fornitura-pavimento Bagni Piano Terra 23,350 23,35

Fornitura-pavimento Piano Primo 255,000 255,00

Fornitura-pavimento terrazza 69,310 69,31

Sommano m² 371,43 38,38 14.255,48

41
TOS24_01.E0
2.015.004
(M)

Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica,
gres o simili fissato a colla

Posa - battiscopa pianerottolo scale 6,000 6,00

Posa- 1 - ingresso 25,000 25,00

Posa- 12 - ripostiglio Piano Terra 8,000 8,00

Posa - battiscopa Piano Primo 165,000 165,00

Posa - battiscopa terrazza 34,000 34,00

Sommano m 238,00 8,73 2.077,74

42
TOS24_PR.P2
2.055.002
(M)

Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o
impiallacciato, a profilo dritto, in barre di
lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza
fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Fornitura - battiscopa pianerottolo scale 6,000 6,00

Fornitura- 1 - ingresso 25,000 25,00

Fornitura - 12 - ripostiglio Piano Terra 8,000 8,00

Fornitura - battiscopa Piano Primo 165,000 165,00

Fornitura - battiscopa terrazza 34,000 34,00

Sommano m 238,00 3,83 911,54

43
TOS24_02CA
M.E03.014.01
0
(M)

Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle
di monocottura, gres porcellanato o similari, ri ...
ici, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre
30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

Piano Terra

4 - wc bambini 1 13,500 2,200 29,70

7 - wc bambini 2 12,200 2,200 26,84

Piano Primo

16 - lavanderia 17,540 1,000 17,54

20 - spogliatoio/servizi del personale 12,000 2,200 26,40

     - bagno spogliatoio 7,000 2,200 15,40

A   R I P O R T A R E 89.845,83

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 89.845,83 €

21 - servizi igenici 23,000 2,200 50,60

Sommano m² 166,48 31,05 5.169,20

44
TOS24_PR.P2
2.043.006
(M)

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

Fornitura-rivestimenti a parete 166,480 166,48

Sommano m² 166,48 38,38 6.389,50

45
TOS23_02CA
M.E02.009.00
1
(M)

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o
granito, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E ... tituito, compreso sigillatura dei giunti,
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. lastre
di forma regolare posate lineari, adesivo normale
C1

Scale

-alzate 22,000 1,460 0,170 5,46

-pedate 22,000 1,460 0,300 9,64

-pianerottolo 3,000 1,520 4,56

Sommano m² 19,66 21,94 431,34

46
TOS23_PR.P0
5.010.009
(M)

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
vis ... 12058:2015, le lastre e marmette per finiture
di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN
15286:2013. Pietra forte grigia colombino,
spessore 2 cm

scale 19,660 19,66

Sommano m² 19,66 117,71 2.314,18

47
TOS24_01CA
M.E02.021.00
1
(M)

Pavimento in linoleum unito o variegato di
qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
18171,rispon ... uperiore del massetto di
sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
spessore di 2,5 mm

-Nuovo Pavimento piano terra 213,114 213,11

Sommano m² 213,11 41,98 8.946,36

48
TOS24_01.E0
3.023.001
(M)

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e
rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo
in pvc ... l rivestimento compresi materiali per
rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

-Nuovo Pavimento piano terra 117,000 117,00

Sommano m 117,00 16,48 1.928,16

A   R I P O R T A R E 115.024,57

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 115.024,57 €

OPERE EDILI

NUOVA PORTAFINESTRA PIANO PRIMO

49
A.P.9
(M)

REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE -
muratura POROTON P600 - 38cm.

Nuova Portafinestra 1,000 1,00

Sommano mq 1,00 88,77 88,77

50
DEI - C13115a
(M)

Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di
controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a -
profondità 60 ÷ 100 mm

Per nuova portafinestra 3,710 3,71

Sommano mq 3,71 30,80 114,27

51
TOS24_PR.P0
4.066.001
(M)

Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato,
per architravi portanti, conformi alla norma EN
12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm
lunghezza luce cm 130

architravi x2 2,000 1,600 3,20

Sommano m 3,20 112,38 359,62

52
TOS24_RU.M
10.001.004
(M)

Operaio edile Comune

Posa in opera architravi 2,000 2,00

Sommano ora 2,00 32,04 64,08

53
TOS24_02.B0
7.004.002
(M)

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni
(25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o
superiore. eseguita con malta premiscelata a base
di calce idraulica

Nuova portafinestra - fornitura per ripristino
rivestimento esterno

1,000 0,120 0,12

Sommano m³ 0,12 688,07 82,57

54
TOS24_01.E0
3.015.006
(M)

Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di
klinker o laterizio, posati a colla su superfici
intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e
6x25 cm

Nuova portafinestra - ripristino rivestimento
esterno

1,000 1,00

Sommano m² 1,00 31,89 31,89

55
N.P.10
(M)

REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE -
pannellino in EPS spessore 4cm per le riquadrature
delle imbotti degli infissi esterni

Nuova portafinestra - imbotti 2,000 0,400 1,100 0,88

Sommano mq 0,88 39,82 35,04

56
TOS24_01.E0
7.005.107
(M)

POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.In legno, pvc, alluminio, legno
-alluminio e alluminio-legn ... ti 11673-1.Escluso il
controtelaio e/o monoblocco. Per vani
PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6
mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

Posa - Nuova portafinestra Piano Primo 1,000 1,00

A   R I P O R T A R E 115.800,81

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 115.800,81 €

Sommano cad 1,00 190,66 190,66

57
TOS24_PR.P7
0.003.150
(M)

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con
marcatura CE (UNI EN 143 ... ca ai sensi della
UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o
anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <=
1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

P8/ Fornitura - Nuova portafinestra Piano Primo 3,710 3,71

Sommano m² 3,71 924,92 3.431,45

58
TOS24_PR.P3
5.001.032
(M)

Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato
dal Prezzario 2024) in lamiera zincata, sp. 8/10
mm

Nuova imbotte per nuova portafinestra
(2700kg/mc)

2700,000 7,500 0,430 0,010 87,08

Sommano kg 87,08 2,81 244,69

59
TOS24_RU.M
11.001.001
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
di livello superiore - B1

Manodopera per nuova imbotte per nuova
portafinestra

4,000 4,00

Sommano ora 4,00 35,14 140,56

A   R I P O R T A R E 119.808,17

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 119.808,17 €

OPERE EDILI

INTONACI

60
TOS24_PR.P1
8.100.022
(M)

Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio,
lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

Piano Primo 0,00

-Profilo in alluminio per i bordi delle finestre a
contenimento dell'intonaco

0,00

     lato nord 11,590 11,59

     lato est 17,120 17,12

     lato sud 26,890 26,89

     porta terrazza 8,530 8,53

Sommano m 64,13 10,66 683,63

61
TOS24_PR.P1
8.100.030
(M)

Accessori di posa Tassello a percussione in
polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm

per fissaggio profili per i bordi delle finestre a
contenimento dell'intonaco ( n°6 cad/ml)

384,780 384,78

Sommano cad 384,78 0,50 192,39

62
TOS24_RU.M
10.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

Manodopera in alluminio per i bordi delle finestre
a contenimento dell'intonaco (1 giorno)

8,000 8,00

Sommano ora 8,00 35,80 286,40

63
TOS24_RU.M
10.001.004
(M)

Operaio edile Comune

Manodopera in alluminio per i bordi delle finestre
a contenimento dell'intonaco (1 giorno)

8,000 8,00

Sommano ora 8,00 32,04 256,32

64
TOS24_02CA
M.E01.001.00
1
(M)

Intonaco civile per interni su pareti
verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06- ... inzaffo e da un secondo strato
tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
guide, compreso velo Con malta di calce aerea e
leganti idraulici

Piano Terra 0,00

0 - ripristini nei punti di demolizione delle pareti e
nei punti di demolizione

30,000 30,00

12 - ripostiglio 25,000 25,00

Piano Primo 0,00

0 - vano scala 0,00

     lato nord 28,450 28,45

     lato nord a sottrarre -4,600 -4,60

     lato ascensore 2,900 3,500 10,15

     lato est 3,000 5,530 16,59

15 - connettivo 0,00

     lato sud 4,220 3,500 14,77

     connettivo a sottrarre -1,000 1,530 3,500 -5,36

16 - lavanderia 0,00

     lato nord 6,620 3,500 23,17

     lato ovest 2,300 3,500 8,05

     lato sud 6,620 3,500 23,17

A   R I P O R T A R E 121.226,91

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 15



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 121.226,91 €

0 - muri perimetrali sala grande 0,00

     lato nord 15,410 3,500 53,94

     lato nord a sottrarre -1,000 4,700 3,440 -16,17

     lato est 12,300 3,500 43,05

     lato est a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato sud 17,820 3,500 62,37

     lato sud a sottrarre -1,000 1,890 3,440 -6,50

     lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato ovest 10,070 3,500 35,25

0 - pilastri centrali 3,000 1,400 3,500 14,70

Sommano m² 343,31 49,92 17.138,04

65
TOS24_02CA
M.E01.002.00
1
(M)

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23
- ... so velo Con malta di calce biocompatibile
priva di cemento o dei composti appartenenti al
gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici

Soffitto Piano Terra per antincendio 206,730 206,73

15-16-19  (soffitto) 61,590 61,59

Sommano m² 268,32 59,12 15.863,08

66
TOS24_01.E0
1.007.002
(M)

Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali
eseguito a mano, formato da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso
velo con malta bastarda

Terrazza (soffitto) 69,310 69,31

Sommano m² 69,31 31,00 2.148,61

A   R I P O R T A R E 156.376,64

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 16



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 156.376,64 €

OPERE EDILI

INFISSI INTERNI

67
TOS24_PR.P7
1.002.003
(M)

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
qualunque dimensione, compreso serratura,
ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie
standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a
scorrere internamente al muro ad un’anta

Piano Terra 0,00

P5/ 7 - wc bambini 2 1,000 0,800 2,100 1,68

Piano Primo 0,00

P5/ 20 - spogliatoio/servizi del personale: bagno
spogliatoi

1,000 0,800 2,100 1,68

Sommano m² 3,36 539,11 1.811,41

68
TOS24_PR.P7
1.002.005
(M)

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
qualunque dimensione, compreso serratura,
ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie
standard e verniciatura Porta tamburata in PVC
complanare con cerniere a scomparsa ad un’anta

Piano Terra 0,00

P4/ 4 - wc bambini 1 0,800 2,100 1,68

P6/ 12 - ripostiglio 0,700 2,100 1,47

Piano Primo 0,00

P4/ 16 -  lavanderia 0,800 2,100 1,68

P4/ 19 -  ripostiglio 0,800 2,100 1,68

P4/ 20 - spogliatoio/servizi del personale 0,800 2,100 1,68

P4/ 21 - servizi igenici 2,000 0,800 2,100 3,36

P6 0,700 2,100 1,47

P4/ 23 - sala riunioni 0,800 2,100 1,68

Sommano m² 14,70 398,11 5.852,22

69
TOS24_PR.P7
4.005.040
(M)

Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinf ...
sura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla
struttura. EI 120 standard ad 2 ante simmetriche
(foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800
mm)

P3/ Piano Terra - ingresso aule 2,000 2,00

P3/ connettivo-area relax 1,000 1,00

Sommano cad 3,00 860,06 2.580,18

70
TOS24_PR.P7
4.050.020
(M)

COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O
TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte ... ico
completo di barra mobile verniciata rosso, barra
fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio - per anta principale

P3/ Piano Terra - ingresso aule 2,000 2,00

P3/ connettivo-area relax 1,000 1,00

Sommano cad 3,00 139,30 417,90

71
TOS24_RU.M
10.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

Manodopera per installazione porte 24,000 24,00

Sommano ora 24,00 35,80 859,20

72
TOS24_RU.M
10.001.002
(M)

Operaio edile Specializzato

A   R I P O R T A R E 167.897,55

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 167.897,55 €

Manodopera per installazione porte 24,000 24,00

Sommano ora 24,00 38,51 924,24

73
DEI - C13115a
(M)

Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di
controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla
muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a -
profondità 60 ÷ 100 mm

Per nuove porte interne 24,120 24,12

Sommano mq 24,12 30,80 742,90

74
TOS24_02.E0
7.005.107
(M)

SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI
INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE in legno, pvc, all ... fornitura e
posa del controtelaio e/o monoblocco. Per vani
PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6
m² con apertura oscillobattente e/o vasistas

Manodopera per inversione apertura della porta di
collegamento tra le due aule

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 265,97 265,97

91
TOS24_01.F03
.002.003
(M)

Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Profilati in lega leggera: fermavetro riportato
fissato con viti e sigillatura in silicone

Piano Primo 0,00

Vetrata uffici 7,600 3,000 22,80

Sommano m² 22,80 15,49 353,17

92
TOS24_01.F03
.002.005
(M)

Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Sigillatura supplementare con fornitura:
guarnizioni in PVC o neoprene

Piano Primo 0,00

Vetrata uffici 7,600 3,000 22,80

Sommano m² 22,80 2,04 46,51

93
TOS24_PR.P7
2.009.001
(M)

Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm
50x20

Piano Primo 0,00

Vetrata uffici (2700kg/mc) 2700,000 33,200 0,040 0,100 358,56

Sommano kg 358,56 10,90 3.908,30

94
TOS24_RU.M
11.001.001
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria
di livello superiore - B1

Manodopera per installazione vetrata uffici (2
giorni)

16,000 16,00

Sommano ora 16,00 35,14 562,24

95
TOS24_RU.M
11.001.002
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria -
C3

Manodopera per installazione vetrata uffici (2
giorni)

16,000 16,00

Sommano ora 16,00 32,81 524,96

A   R I P O R T A R E 175.225,84

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 175.225,84 €

OPERE EDILI

TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE

75
TOS24_02CA
M.F04.004.002
(M)

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. con pittura minerale a base di grassello di
calce

TIPOLOGIA 1 39,600 39,60

TIPOLOGIA 2 70,000 70,00

TIPOLOGIA 3 106,160 106,16

TIPOLOGIA 4 120,720 120,72

TIPOLOGIA 5 31,300 31,30

TIPOLOGIA 6 122,280 122,28

TIPOLOGIA 7 188,160 188,16

TIPOLOGIA 8 39,900 39,90

Piano Terra 0,00

1 - ingresso (soffitto) 19,660 19,66

2 - Aula 1 (soffitto) 31,780 31,78

3 - aula sonno 1 (soffitto) 43,000 43,00

4 - wc bambini 1 0,00

     soffitto 11,220 11,22

     pareti 13,540 1,300 17,60

5 - Aula 2 (soffitto) 73,770 73,77

6 - aula sonno 2 (soffitto) 31,490 31,49

7 - wc bambini 2 0,00

     soffitto 12,130 12,13

     pareti 14,100 1,300 18,33

8 - percorso sensoriale (soffitto) 14,430 14,43

12 - ripostiglio (soffitto) 6,370 6,37

Piano Primo 0,00

0 - vano scala 0,00

     lato nord 28,450 28,45

     lato nord a sottrarre -4,600 -4,60

     lato ascensore 2,900 3,500 10,15

     lato est 3,000 5,530 16,59

15 - connettivo 0,00

     lato sud 4,220 3,500 14,77

     connettivo a sottrarre -1,000 1,530 3,500 -5,36

16 - lavanderia 0,00

     lato nord 6,620 3,500 23,17

     lato ovest 2,300 3,500 8,05

     lato sud 6,620 3,500 23,17

0 - muri perimetrali sala grande 0,00

     lato nord 15,410 3,500 53,94

     lato nord a sottrarre -1,000 4,700 3,440 -16,17

     lato est 12,300 3,500 43,05

     lato est a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato sud 17,820 3,500 62,37

     lato sud a sottrarre -1,000 1,890 3,440 -6,50

     lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24

     lato ovest 10,070 3,500 35,25

0 - pilastri centrali 3,000 1,400 3,500 14,70

15-16-19  (soffitto) 61,590 61,59

Sommano m² 1347,80 7,40 9.973,72

76
TOS24_02CA
M.F04.004.004
(M)

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. con idropittura lavabile previa mano di
fissativo

A   R I P O R T A R E 185.199,56

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 185.199,56 €

PARETI LAVABILI 0,00

2 - Aula 1 1,470 1,500 2,21

3 - aula sonno1 7,200 1,500 10,80

5 - Aula 2 16,700 1,500 25,05

6 - aula sonno 2 4,300 1,500 6,45

8 - percorso sensoriale 11,400 1,500 17,10

Sommano m² 61,61 11,10 683,87

77
TOS24_02CA
M.F04.005.001
(M)

Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ... interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. con pittura
sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani
di vernice

Terrazza - soffitto 69,310 69,31

Terrazza - pareti 25,750 3,500 90,13

Terrazza - parapetto 8,330 1,100 9,16

Sommano m² 168,60 15,38 2.593,07

A   R I P O R T A R E 188.476,50

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 188.476,50 €

OPERE EDILI

SANITARI

78
TOS24_06.I01
F.004.007
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
fi ... zione; comando a maniglia o pulsante, grappe
e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento
alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Piano Terra 0,00

4 - wc bambini 1: vaso 4,000 4,00

7 - wc bambini 2: vaso 4,000 4,00

Piano Primo 0,00

20 - spogliatoio/servizi del personale: vaso bagno
spogliatoio

1,000 1,00

21 - servizi igenici: vaso 1,000 1,00

Sommano cad 10,00 353,43 3.534,30

79
TOS24_06.I01
F.004.002
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
fi ... e a colonna; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Piano Terra 0,00

4 - wc bambini 1: lavabo 1,000 1,00

7 - wc bambini 2: lavabo 1,000 1,00

Piano Primo 0,00

20 - spogliatoio/servizi del personale: lavabo
bagno spogliatoio

1,000 1,00

21 - servizi igenici: lavabo 2,000 2,00

Sommano cad 5,00 408,74 2.043,70

80
TOS24_06.I01
F.004.009
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
fi ... preso il materiale di consumo e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici: lavabo disabili 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 305,82 305,82

81
TOS24_06.I01
F.004.010
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
fi ... viti e borchie di acciaio cromato; le relative
guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici: vaso disabili 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 481,99 481,99

82
TOS24_06.I01
F.004.015
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
fi ... o cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone.
Sono compresi: il raccordo alle tubazioni
d'allaccio.

Piano Terra 0,00

4 - wc bambini 1: vasca 1,000 1,00

7 - wc bambini 2: vasca 1,000 1,00

Sommano cad 2,00 328,86 657,72

83
TOS24_PR.P2

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo d ...

A   R I P O R T A R E 195.500,03

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 195.500,03 €

9.103.006
(M)

on finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di
piletta con griglia un acciaio inox e sifone
ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro
70

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici: doccia disabili 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 304,57 304,57

84
TOS24_PR.P2
9.103.008
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo d ...
occia con struttura di sostegno in tubo di alluminio
rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con
attacco ribaltabile a parete, completo di piastre

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici: sedile per doccia 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 357,26 357,26

85
TOS23_PR.P2
9.103.015
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo d ...
niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta,
ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835
mm

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici:maniglione per doccia 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 47,86 47,86

86
TOS24_PR.P2
9.103.013
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo d ...
niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta,
ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405
mm

Piano Primo

21 - servizi igenici:maniglione per doccia 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 63,30 63,30

87
TOS24_PR.P2
9.103.018
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
materiale deve essere di ottima qualità, privo d ... .
Maniglione di sostegno destro o sinistro per
lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio
rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro,
profondità 78 cm

Piano Primo 0,00

21 - servizi igenici:maniglione di sostegno 1,000 1,00

Sommano cad 1,00 135,38 135,38

88
TOS24_RU.M
11.001.004
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria -
D2

Manodopera per installazione apparecchi sanitari
(5 giorni)

40,000 40,00

Sommano ora 40,00 29,39 1.175,60

89
TOS24_RU.M
11.001.005
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria -
D1

Manodopera per installazione apparecchi sanitari
(5 giorni)

40,000 40,00

A   R I P O R T A R E 197.584,00
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 197.584,00 €

Sommano ora 40,00 26,54 1.061,60

90
TOS24_RU.M
10.001.004
(M)

Operaio edile Comune

Assistenza all'installazione apparecchi sanitari (4
giorni)

32,000 32,00

Sommano ora 32,00 32,04 1.025,28

A   R I P O R T A R E 199.670,88
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 199.670,88 €

OPERE EDILI

CONTROSOFFITTI

96
A.P.10
(M)

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI -
cassettonato 60mmX60mm in pannelli GYPROC
in gesso rivestito, in classe 0 di resistenza al fuoco

Piano Terra 0,00

Controsoffitto bagni piano terra 23,350 23,35

8 - percorso sensoriale 0,00

Primo Piano 0,00

Controsoffitto Primo Piano 187,390 187,39

Sommano mq 210,74 50,31 10.602,33

A   R I P O R T A R E 210.273,21
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 210.273,21 €

OPERE EDILI

PARETI MANOVRABILI

97
A.P.12
(M)

PARETE DIVISORIA MANOVRABILE -
Fornitura e posa in opera, compreso trasporto in
cantiere e scarico a ... INITURA: LAMINATO
SCORRIMENTO TIPO: MONOCARRELLO
REAZIONE AL FUOCO: M1 (B – s2, d0)
COLORE PROFILI: ALLUMINIO STANDARD
N° PORTE: - MECCANISMO: MANUALE

2,000 2,00

Sommano cad 2,00 10.773,27 21.546,54

98
TOS24_01.B0
3.004.101
(M)

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre ...
altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con
l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. (Descrizioni
aggiornate per la pubblicazione del Prezzario
2024)

IPE 240 (30,7 kg/m) 0,00

-Aula 1 6,600 30,700 202,62

-Aula 2 5,200 30,700 159,64

Sommano kg 362,26 3,75 1.358,48

99
TOS24_PR.P0
7.021.002
(M)

Complementi metallici chiodi 21-24/100-150

30,000 30,00

Sommano kg 30,00 3,22 96,60

100
TOS24_PR.P1
3.006.002
(M)

Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso
strutturale in conformità alla norma armonizzata
UNI EN 10025-1. profili in qualità di acciaio S355

Piastre di ancoraggio 50,000 50,00

Sommano kg 50,00 1,81 90,50

101
TOS24_RU.M
10.001.002
(M)

Operaio edile Specializzato

16,000 16,00

Sommano ora 16,00 38,51 616,16

102
TOS24_RU.M
10.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

8,000 8,00

Sommano ora 8,00 35,80 286,40

A   R I P O R T A R E 234.267,89
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 234.267,89 €

OPERE EDILI

NUOVO ASCENSORE

103
A.P.13
(M)

Fornitura e posa in opera di n° 1 ASCENSORE
ELETTRICO AUTOMATICO SENZA LOCALE
MACCHINE conforme alla ... mpianto di allarme
interno al vano corsa comprensivo di dispositivo
sonoro elettronico al piano principale; 4) collaudo;
5) immatricolazione impianto.

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 39.600,00 39.600,00

104
TOS24_AT.N1
0.002.004
(M)

Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate
semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per
il primo mese.

Per ascensore 8,700 7,000 60,90

Sommano m² 60,90 21,21 1.291,69

105
TOS24_AT.N1
0.002.005
(M)

Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate
semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
segnaletica. Smontaggio ponteggio

Per ascensore 8,700 7,000 60,90

Sommano m² 60,90 8,41 512,17

106
TOS24_06.I05.
001.001
(M)

Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo
con conduttori unipolari di rame rosso ricotto i ... o
a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo. Punto luce interrotto IP55.

Illuminazione vano corsa 4,000 4,00

Sommano cad 4,00 48,95 195,80

107
TOS24_06.I05.
007.002
(M)

Colonna montante impianto di terra: colonna
montante in derivazione dal collettore impianto di
terra ... compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi
speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K
sez.16 mmq G.V.

7,000 7,00

Sommano m 7,00 8,23 57,61

108
TOS24_06.I05.
008.001
(M)

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco
CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
compreso accessori vari impiantistici di montaggio
e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 55,23 55,23

109
TOS24_06.I05.
015.002
(M)

Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo
sendzimir completa di coperchio, quota parte
curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori
vari. dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

8,000 8,00

Sommano m 8,00 102,66 821,28

110
TOS24_06.I05.
111.006
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16

A   R I P O R T A R E 276.801,67
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 276.801,67 €

mmq.

8,000 8,00

Sommano m 8,00 7,80 62,40

111
TOS24_06.I05.
111.007
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25
mmq.

9,000 9,00

Sommano m 9,00 10,39 93,51

112
TOS24_06.I05.
111.008
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35
mmq.

9,000 9,00

Sommano m 9,00 13,37 120,33

A   R I P O R T A R E 277.077,91
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

R I P O R T O 277.077,91 €

OPERE EDILI

FINITURE

113
A.P. 14
(M)

Fornitura e posa in opera di ringhiera per scala
interna, compreso ballatoio connettivo, con
verniciatura finale, compresi tutti gli agganci al
solaio e compreso quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte

13,000 13,00

Sommano ml 13,00 311,64 4.051,32

114
A.P.15
(M)

Fornitura ed esecuzione di struttura in corde per il
percorso sensoriale. E' compreso nel prezzo:-
tubolari in acciaio da fissare a parete mediante
piastre di aggancio con viti autoperforanti-corde in
polipropilene, colore bianco

1,000 1,00

Sommano cad 1,00 6.707,39 6.707,39

T O T A L E 287.836,62
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €

Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 287.836,62 €

Totale Lavorazioni 287.836,62 €

Totale Sicurezza Speciale 0,00 €

TOTALI

Totale Progetto € 287.836,62 €

Importo Manodopera 82.951,39 €

Importo Sicurezza Speciale 0,00 €

Totale lavorazioni A MISURA 287.836,62 €

Totale lavorazioni A CORPO 0,00 €

Liste in economia 0,00

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD

TARIFFA Totale

IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI

DEMOLIZIONI --

DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI 9.026,28 €

-- 9.026,28 €

CARICO, TRASPORTO E SCARICO 2.759,63 €

-- 2.759,63 €

ONERI DI CONFERIMENTO 1.335,18 €

-- 1.335,18 €

Totale DEMOLIZIONI 13.121,09 €

OPERE EDILI --

TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI 28.489,25 €

-- 28.489,25 €

MASSETTI E SOTTOFONDI 23.328,13 €

-- 23.328,13 €

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 50.086,10 €

-- 50.086,10 €

NUOVA PORTAFINESTRA PIANO PRIMO 4.783,60 €

-- 4.783,60 €

INTONACI 36.568,47 €

-- 36.568,47 €

INFISSI INTERNI 18.849,20 €

-- 18.849,20 €

TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE 13.250,66 €

-- 13.250,66 €

SANITARI 11.194,38 €

-- 11.194,38 €

CONTROSOFFITTI 10.602,33 €

-- 10.602,33 €

PARETI MANOVRABILI 23.994,68 €

-- 23.994,68 €

NUOVO ASCENSORE 42.810,02 €

-- 42.810,02 €

FINITURE 10.758,71 €

-- 10.758,71 €

Totale OPERE EDILI 274.715,53 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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