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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI
1 Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed
TOS24_02.A0 | aperture in genere, eseguito a mano o con ausil ...
3.004.005 untellamenti relativi alle sole parti da demolire;
™M) esclusa la formazione di architravature e altri
ripristini in muratura di forati a due o piu' teste
-Tratti per alloggio porte scorrevoli 4,000 3,000 0,500 0,500 3,00
-Areazione lavanderia 0,300 0,400 0,300 0,04
Sommano m? 3,04 143,45 436,09
2 Demolizione e taglio a forza di muratura per
TOS24_02.A0 | apertura di porte o vani a sezione obbligata a
3.005.003 qualsias ... e per volume effettivo al grezzo del
M) vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali,
con minimo di mc 0,50: su murature di forati a due
o piu' teste
-Nuova portafinestra 1,500 0,430 1,000 0,65
Sommano m? 0,65 446,66 290,33
3 Demolizione di pareti verticali in cartongesso
TOS24_02.A0 | eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
3.003.001 escl ... meccanici. in pannelli singoli o accoppiati,
M) posati a secco con struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.
Piano Terra 0,00
-bar/ripostiglio 3,500 3,500 12,25
-sala polivalente x futuro corridoio 2,000 2,100 3,500 14,70
-ingresso scala 1,600 3,500 5,60
-wc disabili sala polivalente/biblioteca 9,000 3,500 31,50
Sommano m? 64,05 14,50 928,73
4 Demolizione di controsoffitti, con relative strutture
TOS24 02.A0 | di  sospensione ed intonaco  sottostante
3.008.001 controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli
™) fonoassorbenti, laterizi e simili
7 - we bambini 2 12,130 12,13
Sommano m? 12,13 8,64 104,80
5 Demolizione o rimozione di pavimentazioni,
TOS24_02.A0 | massetti e vespai , escluse opere provvisionali
3.009.002 pavimento e sottostante malta di allettamento di
M) qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm
5
Pavimento in gres Piano Terra 247,000 247,00
Sommano m? 247,00 16,95 4.186,65
6 Demolizione o rimozione di pavimentazioni,
TOS24_02.A0 | massetti e vespai , escluse opere provvisionali
3.009.004 zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
M) spessore
Battiscopa Piano Terra 140,000 140,00
Sommano m 140,00 4,46 624,40
7 Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati
TOS24_02.A0 | escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate
3.010.002 con malta o collante dall'altezza dim 1,51 a m 3,00
M)
-pareti wc disabili sala polivalente/biblioteca 20,000 2,000 40,00
Sommano m? 40,00 13,26 530,40
8 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo
TOS24_02.A0 | della muratura sottostante, compreso rimozione
A RIPORTARE 7.101,40
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 7.101,40 €
3.011.001 del .. mpelli o maggiori rinzaffi per
M) regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
opera provvisionale su pareti interne ed esterne con
intonaco a calce
50,000 50,00
Sommano m? 50,00 12,27 613,50
9 Smontaggio di serramenti interni o esterni, a
TOS24_02.A0 | qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
3.033.002 staffe, ... intonaci. Si misura la superficie libera
M) del vano risultante, compreso eventuale
fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per
infissi in metallo
Piano Terra
-ingresso 0,800 2,100 1,68
-bar/ripostiglio 0,800 2,100 1,68
-wc disabili sala polivalente/biblioteca 4,000 0,900 2,100 7,56
-sala lettura 2,000 2,430 2,700 13,12
Piano Primo
-finestra 1,200 2,120 2,54
Sommano m? 26,58 33,22 882,99
10 Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a
TOS24 _02.A0 | mq 1, da serramenti in legno o metallo e luce ... ro
3.034.002 un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e
M) riprese di murature o di intonaci di vetri
riutilizzabili, compreso accantonamento al piano
d'uso
Piano Terra
-vetrate sala lettura 2,430 2,700 6,56
Piano Primo
-finestra 1,200 2,120 2,54
Sommano m? 9,10 9,59 87,27
11 Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio
TOS24_02.A0 | dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di
3.038.002 m 50 in ferro o rame per un diametro oltre 1"
M)
36,660 36,66
Sommano m 36,66 1,42 52,06
12 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su
TOS24_02.A0 | coperture piane o inclinate, compreso il
3.031.001 disancoraggio dalla struttura e I'accantonamento
M) dei materiali di risulta al piano di appoggio;
escluso il calo a terra del materiale per manti rigidi
o semirigidi
-Isolante esistente al Piano Primo 20,000 20,00
Sommano m? 20,00 6,41 128,20
13 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
TOS24_02.A0 | genere compreso smontaggio apparecchiature,
3.035.004 attac accecamento od asportazione delle
M) tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione
dei supporti murari vaso con cassetta scaricatrice
esterna, bidet
we 2,000 2,00
Sommano cad 2,00 32,45 64,90
14 Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in
TOS24_02.A0 | genere compreso smontaggio apparecchiature,
3.035.001 attac ... amento entro un raggio di m 50; escluso
A RIPORTARE 8.930,32
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 8.930,32 €
M) accecamento od asportazione delle tubazioni di
adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti
murari lavabo
lavabo 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 23,99 95,96
A RIPORTARE 9.026,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 9.026,28 €
DEMOLIZIONI
CARICO, TRASPORTO E SCARICO
15 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro
TOS24_02.A0 | portata 3,50 m?
7.001.001
M)
-taglio murature 3,690 3,69
-cartongessi 64,050 0,150 9,61
-controsoffitti 12,130 0,050 0,61
-pavimenti + massetto 247,000 0,030 7,41
-battiscopa 140,000 0,005 0,100 0,07
-rivestimenti 40,000 0,005 0,20
-intonaco 50,000 0,010 0,50
-telai e ante infissi interni ed esterni 26,580 0,050 1,33
-vetri infissi interni ed esterni 9,100 0,020 0,18
-tubazioni 36,660 0,020 0,020 0,01
-isolante 20,000 0,080 1,60
-apparecchi igenico-sanitari 6,000 0,400 0,400 0,400 0,38
Sommano m? 25,59 62,98 1.611,66
16 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di
TOS24_02.A0 | cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da
7.011.001 demolizioni di qualsiasi genere
™M)
25,590 25,59
Sommano m? 25,59 44,86 1.147,97
A RIPORTARE 11.785,91
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 11.78591 €
DEMOLIZIONI
ONERI DI CONFERIMENTO
17 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
TOS24_PRRE | oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in
C.P15.001.001 | carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER 15 01
™) o1)
1,000 1,00
Sommano t 1,00 17,83 17,83
18 Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio
TOS24_PRRE | oggetto di raccolta differenziata) imballaggi in
C.P15.001.002 | plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01 02)
M)
1,000 1,00
Sommano t 1,00 232,11 232,11
19 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento
TOS24_PRRE | ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)
C.P17.001.001
M)
-taglio murature: finestra piano primo
(Ps-2500kg/mc) 0,650 2,500 1,63
Sommano t 1,63 22,08 35,99
20 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni
TOS24_PRRE | ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 02)
C.P17.001.002
M)
-taglio murature (Ps:800kg/mc) 3,040 0,800 2,43
Sommano t 2,43 19,18 46,61
21 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
TOS24 PRRE | mattonelle e ceramiche ( riferimento cod.
C.P17.001.003 | CEER/EER 17 01 03)
M)
-gres pavimenti (Ps: 20kg/mq) 247,000 0,020 4,94
-gres rivestimenti (Ps: 20kg/mq) 40,000 0,020 0,80
-apparecchi igenico-sanitari
-lavabo a colonna (P:35kg) 2,000 0,035 0,07
-lavabo semplice (P:20kg) 2,000 0,020 0,04
-vaso (P:20kg) 2,000 0,020 0,04
Sommano t 5,89 20,71 121,98
22 Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod.
TOS24_PRRE | CEER/EER 17 02 01)
C.P17.002.001
M)
Materiale da lavoro 0,200 0,20
Sommano t 0,20 214,59 42,92
23 Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod.
TOS24_PRRE | CEER/EER 17 02 02)
C.P17.002.002
M)
-vetri infissi interni ed esterni (Ps:10kg/mq) 9,100 0,010 0,09
Sommano t 0,09 0,00 0,00
24 Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod.
TOS24_PRRE | CEER/EER 17 02 03)
C.P17.002.003
M)
A RIPORTARE 12.283,35

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 12.283,35€
-battiscopa (Ps:1400kg/mc) 140,000 0,050 0,010 1,400 0,10
Sommano t 0,10 374,29 37,43
25 Materiali isolanti e materiali da costruzione
TOS24 PRRE | contenenti amianto materiali isolanti diversi da
C.P17.006.004 | quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01
M) e 17 06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)
-isolante Piano Primo (Ps:32kg/mc) 20,000 0,080 0,032 0,05
Sommano t 0,05 510,40 25,52
26 Materiali da costruzione a base di gesso materiali
TOS24_PRRE | da costruzione a base di gesso diversi da quelli di
C.P17.008.002 | cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01
M) ( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)
-cartongessi (Ps:15kg/mq) 64,050 0,015 0,96
-controsoffitti (Ps:15kg/mq) 12,130 0,070 0,85
Sommano t 1,81 407,10 736,85
27 Altri  rifiuti  dell'attivita di  costruzione e
TOS24_PRRE | demolizione rifiuti misti dell'attivita di costruzione
C.P17.009.004 | ¢ demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
M) codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)
-intonaco (Ps:30kg/mq) 50,000 0,030 1,50
Sommano t 1,50 25,29 37,94
A RIPORTARE 13.121,09

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 13.121,09 €
OPERE EDILI
TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI
28 Placcatura di parete eseguita con lastra di
APl - cartongesso ignifuga Euroclasse A1l dello spessore
TIPOLOGIA'1 | di 12, ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
M) mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle
lastre esistenti. Con singola lastra di cartongesso
Piano Terra
1 - ingresso (ascensore) 4,000 3,500 14,00
12 - ripostiglio 3,000 2,700 8,10
Piano Primo
15 - connettivo (ascensore) 5,000 3,500 17,50
Sommano mq 39,60 28,95 1.146,42
29 Placcatura di parete eseguita con lastra di
AP2- cartongesso ignifuga Euroclasse Al dello spessore
TIPOLOGIA2 | di 12, .. ori per interventi edilizi.) e fissata
M) mediante viti autoperforanti ai blocchi in laterizio
alleggerito sottostanti. Con singola lastra di
cartongesso
Piano Terra
5-Aula2 3,000 3,500 10,50
Piano Primo
15 - connettivo 3,000 3,500 10,50
18 - area relax 4,000 3,500 14,00
Sommano mq 35,00 25,65 897,75
30 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
A.P3- spessore di 12,5 mm standard, rispondenti ai CAM,
TIPOLOGIA 3 | di ... vinilico adesivo € la formazione di eventuali
M) vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti
Piano Primo
20 - spogliatoio/ servizi del personale 4,190 3,500 14,67
20/21 5,000 3,500 17,50
21 - servizi igenici 9,500 3,500 33,25
21/22 5,000 3,500 17,50
22/23 4,440 3,500 15,54
23 - sala riunioni 2,200 3,500 7,70
Sommano mq 106,16 55,43 5.884,45
31 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
AP4- spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse Al,
TIPOLOGIA 4 | rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
™M) eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti
Piano Terra
1 - ingresso 5,070 3,500 17,75
1/5 1,800 3,500 6,30
2/4 3,660 3,500 12,81
3 - Aula sonno 1 (+ realizzazione nicchia) 1,400 3,200 3,500 15,68
6 - Aula sonno 2 (+ realizzazione nicchia) 1,400 3,200 3,500 15,68
Piano Primo
15/16 2,300 3,500 8,05
15/18 2,300 3,500 8,05
15/19 2,100 3,500 7,35
18/19 1,500 3,500 5,25
19/20 6,800 3,500 23,80
Sommano mq 120,72 76,40 9.223,01
32 Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello
A RIPORTARE 30.272,72

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 30.272,72 €
APS5 - spessore di 12,5 mm ignifughe Euroclasse Al,
TIPOLOGIA' S | rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
M) eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni
dotati di profilati metallici per il fissaggio dei
serramenti
Piano Terra
12 4,470 3,500 15,65
Sommano mq 15,65 81,44 1.274,54
33 Placcatura di parete eseguita con lastra di
AP6- cartongesso ignifuga GYPROC LISAPAC 13 dello
TIPOLOGIA 6 | spessore di ... e lavori per interventi edilizi.) e
M) fissata ~mediante  viti  autoperforanti  alla
sottostruttura delle lastre esistenti. Con singola
lastra di cartongesso
Piano Terra
2-Aulal 1,600 3,500 5,60
3 - aula sonno 1 3,250 3,500 11,38
4 - we bambini 1 6,700 3,500 23,45
5-Aula2 14,170 3,500 49,60
5/7 3,000 3,500 10,50
12 - ripostiglio 4,800 2,000 9,60
13 - locale UTA 3,470 3,500 12,15
Sommano mq 122,28 21,85 2.671,82
34 Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di
APT- cartongesso ignifuga PROMATEC 100X dello
TIPOLOGIA 7 | spessore ... mento congiunto di progettazione e
M) lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
autoperforanti alla sottostruttura delle lastre
esistenti.
Piano Terra
12 1,400 3,500 4,90
1/9 2,300 3,500 8,05
2/9 4,920 3,500 17,22
4/9 2,800 3,500 9,80
5/13 4,320 3,500 15,12
6/13-14 6,820 3,500 23,87
13/14 4,320 3,500 15,12
Sommano mq 94,08 57,32 5.392,67
35 Placcatura di parete eseguita con pannello in lana
APS- di legno tipo CELENIT spessore 25mm,
TIPOLOGIA 8 | rispondente ... mento congiunto di progettazione e
M) lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
autoperforanti alla sottostruttura delle lastre
esistenti.
8 - percorso sensoriale 11,400 3,500 39,90
Sommano mq 39,90 50,09 1.998,59
A RIPORTARE 41.610,34
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 41.610,34 €
OPERE EDILI
MASSETTI E SOTTOFONDI
36 Massetto con malta premiscelata a base
TOS24_02CA | cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
M.E05.001.00 | decreti del M ... ad oggetto i criteri ambientali
1 minimi (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il
™M) titolo compiuto e finito a regola d'arte Spessore
fino a cm. 4
Massetto portaimpianti Piano Primo 235,000 235,00
Massetto portaimpianti di ripristino per bagni 20,000 20,00
Piano Terra
Sommano m? 255,00 28,16 7.180,80
37 Massetto con malta premiscelata a base
TOS24_02CA | cementizia, rispondente ai CAM,e rispondenti ai
M.E05.001.00 | decreti del M .. i criteri ambientali minimi
2 (C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo
M) compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm in piu
oltre ai 4 cm
Massetto portaimpianti Piano Primo 1020,000 1020,00
Sommano m? 1020,00 7,31 7.456,20
38 Esecuzione di sottofondo in conglomerato
TOS24_01.E0 | cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3
5.012.001 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato
M) con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte. spessore fino a cm. 5
Nuovo sottofondo Piano Terra 236,770 236,77
Sottofondo per pavimentazione Piano Primo 255,000 255,00
Sottofondo per terrazza 69,310 69,31
Sommano m? 561,08 15,49 8.691,13
A RIPORTARE 64.938,47

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 64.938,47 €
OPERE EDILI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
39 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres,
TOS24_02CA | klinker o prodotti similari, rispondente ai CAM, di
M.E02.003.00 | cu ... nti, distanziatori (se necessari) e pulizia
2 finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle
™M) rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo
normale C1
Posa- 1 - ingresso 17,070 17,07
Posa- 12 - ripostiglio Piano Terra 6,700 6,70
Posa-pavimento Bagni Piano Terra 23,350 23,35
Posa-pavimento Piano Primo 255,000 255,00
Posa-pavimento terrazza 69,310 69,31
Sommano m? 371,43 20,63 7.662,60
40 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
TOS24_PR.P2 | certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
2.043.006 Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60
M)
Fornitura- 1 - ingresso 17,070 17,07
Fornitura- 12 - ripostiglio Piano Terra 6,700 6,70
Fornitura-pavimento Bagni Piano Terra 23,350 23,35
Fornitura-pavimento Piano Primo 255,000 255,00
Fornitura-pavimento terrazza 69,310 69,31
Sommano m? 371,43 38,38 14.255,48
41 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica,
TOS24_01.E0 | gres o simili fissato a colla
2.015.004
M)
Posa - battiscopa pianerottolo scale 6,000 6,00
Posa- 1 - ingresso 25,000 25,00
Posa- 12 - ripostiglio Piano Terra 8,000 8,00
Posa - battiscopa Piano Primo 165,000 165,00
Posa - battiscopa terrazza 34,000 34,00
Sommano m 238,00 8,73 2.077,74
42 Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o
TOS24 _PR.P2 | impiallacciato, a profilo dritto, in barre di
2.055.002 lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza
M) fino a mm. 40 spessore 10mm. - laccato( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
Fornitura - battiscopa pianerottolo scale 6,000 6,00
Fornitura- 1 - ingresso 25,000 25,00
Fornitura - 12 - ripostiglio Piano Terra 8,000 8,00
Fornitura - battiscopa Piano Primo 165,000 165,00
Fornitura - battiscopa terrazza 34,000 34,00
Sommano m 238,00 3,83 911,54
43 Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle
TOS24_02CA | di monocottura, gres porcellanato o similari, ri ...
M.E03.014.01 | ici, posate a colla su superfici intonacate, compreso
0 sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre
™M) 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1
Piano Terra
4 - we bambini 1 13,500 2,200 29,70
7 - we bambini 2 12,200 2,200 26,84
Piano Primo
16 - lavanderia 17,540 1,000 17,54
20 - spogliatoio/servizi del personale 12,000 2,200 26,40
- bagno spogliatoio 7,000 2,200 15,40
A RIPORTARE 89.845,83
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 89.845,83 €
21 - servizi igenici 23,000 2,200 50,60
Sommano m? 166,48 31,05 5.169,20
44 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione,
TOS24 PR.P2 | certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016:
2.043.006 Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60
M)
Fornitura-rivestimenti a parete 166,480 166,48
Sommano m? 166,48 38,38 6.389,50
45 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o
TOS23_02CA | granito, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.E02.009.00 | M.LL.T.E ... tituito, compreso sigillatura dei giunti,
1 pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. lastre
M) di forma regolare posate lineari, adesivo normale
Cl
Scale
-alzate 22,000 1,460 0,170 5,46
-pedate 22,000 1,460 0,300 9,64
-pianerottolo 3,000 1,520 4,56
Sommano m? 19,66 21,94 431,34
46 Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti,
TOS23_PR.PO | rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in
5.010.009 vis ... 12058:2013, le lastre € marmette per finiture
™M) di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN
15286:2013. Pietra forte grigia colombino,
spessore 2 cm
scale 19,660 19,66
Sommano m? 19,66 117,71 2.314,18
47 Pavimento in linoleum unito o variegato di
TOS24_01CA | qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN
M.E02.021.00 | 18171,rispon uperiore  del massetto  di
1 sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con
M) malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
spessore di 2,5 mm
-Nuovo Pavimento piano terra 213,114 213,11
Sommano m? 213,11 41,98 8.946,36
48 Sguscia in linoleum tra pavimentazione e
TOS24_01.EO | rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo
3.023.001 in pvc ... 1 rivestimento compresi materiali per
M) rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2
mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)
-Nuovo Pavimento piano terra 117,000 117,00
Sommano m 117,00 16,48 1.928,16
A RIPORTARE 115.024,57
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 115.024,57 €
OPERE EDILI
NUOVA PORTAFINESTRA PIANO PRIMO
49 REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE -
API9 muratura POROTON P600 - 38cm.
()
Nuova Portafinestra 1,000 1,00
Sommano mq 1,00 88,77 88,77
50 Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di
DEI - C13115a | controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla
™M) muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a -
profondita 60 + 100 mm
Per nuova portafinestra 3,710 3,71
Sommano mq 3,71 30,80 114,27
51 Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato,
TOS24_PR.PO | per architravi portanti, conformi alla norma EN
4.066.001 12602 € EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm
M) lunghezza luce cm 130
architravi x2 2,000 1,600 3,20
Sommano m 3,20 112,38 359,62
52 Operaio edile Comune
TOS24_RUM
10.001.004
M)
Posa in opera architravi 2,000 2,00
Sommano ora 2,00 32,04 64,08
53 Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni
TOS24 02.B0 | (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o
7.004.002 superiore. eseguita con malta premiscelata a base
™M) di calce idraulica
Nuovg portafinestra - fornitura per ripristino 1,000 0.120 0.12
rivestimento esterno
Sommano m? 0,12 688,07 82,57
54 Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di
TOS24_01.E0 | klinker o laterizio, posati a colla su superfici
3.015.006 intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
™M) finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e
6x25 cm
Nuova portafinestra - ripristino rivestimento 1,000 1,00
esterno
Sommano m? 1,00 31,89 31,89
55 REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE -
N.P.10 pannellino in EPS spessore 4cm per le riquadrature
™M) delle imbotti degli infissi esterni
Nuova portafinestra - imbotti 2,000 0,400 1,100 0,88
Sommano mq 0,88 39,82 35,04
56 POSA IN OPERA DI FINESTRE E
TOS24_01.E0 | PORTEFINESTRE.In legno, pvc, alluminio, legno
7.005.107 -alluminio e alluminio-legn ... ti 11673-1.Escluso il
M) controtelaio  e/o0  monoblocco.  Per  vani
PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6
mq con apertura oscillobattente e/o vasistas
Posa - Nuova portafinestra Piano Primo 1,000 1,00
A RIPORTARE 115.800,81
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 115.800,81 €
Sommano cad 1,00 190,66 190,66
57 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN
TOS24_PR.P7 | ALLUMINIO con profili estrusi di alluminio, con
0.003.150 marcatura CE (UNI EN 143 ... ca ai sensi della
™) UNI 7697 con marcatura CE, infisso verniciato o
anodizzato, trasmittanza totale Uw <= 1.75 e <=
1.67 W/mqk per zone climatiche C e D
P8/ Fornitura - Nuova portafinestra Piano Primo 3,710 3,71
Sommano m? 3,71 924,92 3.431,45
58 Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato
TOS24_PR.P3 | dal Prezzario 2024) in lamiera zincata, sp. 8/10
5.001.032 mm
M)
Nuova imbotte per nuova portafinestra
(2700kg/me) 2700,000 7,500 0,430 0,010 87,08
Sommano kg 87,08 2,81 244,69
59 Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria
TOS24_RU.M | di livello superiore - Bl
11.001.001
M)
Manodopera per nuova imbotte per nuova 4,000 4,00
portafinestra
Sommano ora 4,00 35,14 140,56
A RIPORTARE 119.808,17
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 119.808,17 €
OPERE EDILI
INTONACI
60 Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio,
TOS24_PR.P1 | lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm( U.M. aggiornata
8.100.022 nella pubblicazione del Prezzario 2024)
M)
Piano Primo 0,00
-Profilo in alluminio per i bordi delle finestre a
. ; 0,00
contenimento dell'intonaco
lato nord 11,590 11,59
lato est 17,120 17,12
lato sud 26,890 26,89
porta terrazza 8,530 8,53
Sommano m 64,13 10,66 683,63
61 Accessori di posa Tassello a percussione in
TOS24_PR.P1 | polipropilene, per muratura, L da 110 a 230 mm
8.100.030
M)
per fissaggio profili per i bordi delle finestre a
contenimento dell'intonaco ( n°6 cad/ml) 384,780 384,78
Sommano cad 384,78 0,50 192,39
62 Operaio edile Qualificato
TOS24 RUM
10.001.003
M)
Manodopera in alluminio per i bordi delle finestre
: " . 8,000 8,00
a contenimento dell'intonaco (1 giorno)
Sommano ora 8,00 35,80 286,40
63 Operaio edile Comune
TOS24 RUM
10.001.004
M)
Manodopera in alluminio per i bordi delle finestre
: " . 8,000 8,00
a contenimento dell'intonaco (1 giorno)
Sommano ora 8,00 32,04 256,32
64 Intonaco  civile per interni su  pareti
TOS24_02CA | verticali,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.E01.001.00 | M.LL.T.E 23-06- ... inzaffo € da un secondo strato
1 tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte
M) guide, compreso velo Con malta di calce aerea e
leganti idraulici
Piano Terra 0,00
0 - r1pr1§t1g1 nei pLFlFl di demolizione delle pareti e 30,000 30,00
nei punti di demolizione
12 - ripostiglio 25,000 25,00
Piano Primo 0,00
0 - vano scala 0,00
lato nord 28,450 28,45
lato nord a sottrarre -4,600 -4,60
lato ascensore 2,900 3,500 10,15
lato est 3,000 5,530 16,59
15 - connettivo 0,00
lato sud 4,220 3,500 14,77
connettivo a sottrarre -1,000 1,530 3,500 -5,36
16 - lavanderia 0,00
lato nord 6,620 3,500 23,17
lato ovest 2,300 3,500 8,05
lato sud 6,620 3,500 23,17
A RIPORTARE 121.226,91
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 121.226,91 €
0 - muri perimetrali sala grande 0,00
lato nord 15,410 3,500 53,94
lato nord a sottrarre -1,000 4,700 3,440 -16,17
lato est 12,300 3,500 43,05
lato est a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato sud 17,820 3,500 62,37
lato sud a sottrarre -1,000 1,890 3,440 -6,50
lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato ovest 10,070 3,500 35,25
0 - pilastri centrali 3,000 1,400 3,500 14,70
Sommano m? 343,31 49,92 17.138,04
65 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali,
TOS24_02CA | rispondente ai CAM, di cui al decreto M.L.T.E 23
M.E01.002.00 | - ... so velo Con malta di calce biocompatibile
1 priva di cemento o dei composti appartenenti al
M) gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali
pozzolanici
Soffitto Piano Terra per antincendio 206,730 206,73
15-16-19 (soffitto) 61,590 61,59
Sommano m? 268,32 59,12 15.863,08
66 Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali
TOS24_01.EO | eseguito a mano, formato da un primo strato di
1.007.002 rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
M) regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso
velo con malta bastarda
Terrazza (soffitto) 69,310 69,31
Sommano m? 69,31 31,00 2.148,61
A RIPORTARE 156.376,64

Committente: Comune di Santa Maria a Monte



Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 17
Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 156.376,64 €
OPERE EDILI
INFISSI INTERNI
67 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
TOS24_PR.P7 | qualunque dimensione, compreso serratura,
1.002.003 ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie
™M) standard e verniciatura Porta tamburata in PVC a
scorrere internamente al muro ad un’anta
Piano Terra 0,00
P5/ 7 - we bambini 2 1,000 0,800 2,100 1,68
Piano Primo 0,00
P5/ ZQ - spoghat010/serv121 del personale: bagno 1,000 0.800 2,100 1.68
spogliatoi
Sommano m? 3,36 539,11 1.811,41
68 PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di
TOS24 _PR.P7 | qualunque dimensione, compreso serratura,
1.002.005 ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie
™M) standard e verniciatura Porta tamburata in PVC
complanare con cerniere a scomparsa ad un’anta
Piano Terra 0,00
P4/ 4 - wc bambini 1 0,800 2,100 1,68
P6/ 12 - ripostiglio 0,700 2,100 1,47
Piano Primo 0,00
P4/ 16 - lavanderia 0,800 2,100 1,68
P4/ 19 - ripostiglio 0,800 2,100 1,68
P4/ 20 - spogliatoio/servizi del personale 0,800 2,100 1,68
P4/ 21 - servizi igenici 2,000 0,800 2,100 3,36
P6 0,700 2,100 1,47
P4/ 23 - sala riunioni 0,800 2,100 1,68
Sommano m? 14,70 398,11 5.852,22
69 Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata
TOS24_PR.P7 | zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinf ...
4.005.040 sura e staffe di ancoraggio al muro o al foro sulla
™M) struttura. EI 120 standard ad 2 ante simmetriche
(foro muro H=da 2050 a 2150 mm e L= 1000-1800
mm)
P3/ Piano Terra - ingresso aule 2,000 2,00
P3/ connettivo-area relax 1,000 1,00
Sommano cad 3,00 860,06 2.580,18
70 COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA
TOS24_PR.P7 | PER SERRAMENTI ANTINCENDIO O
4.050.020 TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte ... ico
™M) completo di barra mobile verniciata rosso, barra
fissa e carter di copertura colore nero, 4 viti
autofilettanti di fissaggio - per anta principale
P3/ Piano Terra - ingresso aule 2,000 2,00
P3/ connettivo-area relax 1,000 1,00
Sommano cad 3,00 139,30 417,90
71 Operaio edile Qualificato
TOS24 RUM
10.001.003
™M)
Manodopera per installazione porte 24,000 24,00
Sommano ora 24,00 35,80 859,20
72 Operaio edile Specializzato
TOS24 RUM
10.001.002
™M)
A RIPORTARE 167.897,55
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 167.897,55 €
Manodopera per installazione porte 24,000 24,00
Sommano ora 24,00 38,51 924,24
73 Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di
DEI - C13115a | controventi e idonee grappe per l'ancoraggio alla
™M) muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a -
profondita 60 + 100 mm
Per nuove porte interne 24,120 24,12
Sommano mq 24,12 30,80 742,90
74 SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI
TOS24 02.E0 | INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E
7.005.107 PORTEFINESTRE in legno, pvc, all ... fornitura e
M) posa del controtelaio e/o monoblocco. Per vani
PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m? e fino a 4,6
m? con apertura oscillobattente e/o vasistas
Manodopera per inversione apertura della porta di
1,000 1,00
collegamento tra le due aule
Sommano cad 1,00 265,97 265,97
91 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS24_01.F03 | Profilati in lega leggera: fermavetro riportato
.002.003 fissato con viti e sigillatura in silicone
™M)
Piano Primo 0,00
Vetrata uffici 7,600 3,000 22,80
Sommano m? 22,80 15,49 353,17
92 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
TOS24 01.F03 | Sigillatura  supplementare ~ con  fornitura:
.002.005 guarnizioni in PVC o neoprene
M)
Piano Primo 0,00
Vetrata uffici 7,600 3,000 22,80
Sommano m? 22,80 2,04 46,51
93 Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm
TOS24_PR.P7 | 50x20
2.009.001
()
Piano Primo 0,00
Vetrata uffici (2700kg/mc) 2700,000 33,200 0,040 0,100 358,56
Sommano kg 358,56 10,90 3.908,30
94 Installatore/Operaio metalmeccanico 5" categoria
TOS24_RU.M | di livello superiore - Bl
11.001.001
()
I\/_Ianqdopera per installazione vetrata uffici (2 16,000 16,00
giorni)
Sommano ora 16,00 35,14 562,24
95 Installatore/Operaio metalmeccanico 5” categoria -
TOS24 RUM | C3
11.001.002
()
Manqdopera per installazione vetrata uffici (2 16,000 16,00
giorni)
Sommano ora 16,00 32,81 524,96
A RIPORTARE 175.225,84
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 175.225,84 €
OPERE EDILI
TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE
75 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
TOS24_02CA | preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.F04.004.002 | M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
M) edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. con pittura minerale a base di grassello di
calce
TIPOLOGIA 1 39,600 39,60
TIPOLOGIA 2 70,000 70,00
TIPOLOGIA 3 106,160 106,16
TIPOLOGIA 4 120,720 120,72
TIPOLOGIA 5 31,300 31,30
TIPOLOGIA 6 122,280 122,28
TIPOLOGIA 7 188,160 188,16
TIPOLOGIA 8 39,900 39,90
Piano Terra 0,00
1 - ingresso (soffitto) 19,660 19,66
2 - Aula 1 (soffitto) 31,780 31,78
3 - aula sonno 1 (soffitto) 43,000 43,00
4 - wc bambini 1 0,00
soffitto 11,220 11,22
pareti 13,540 1,300 17,60
5 - Aula 2 (soffitto) 73,770 73,77
6 - aula sonno 2 (soffitto) 31,490 31,49
7 - we bambini 2 0,00
soffitto 12,130 12,13
pareti 14,100 1,300 18,33
8 - percorso sensoriale (soffitto) 14,430 14,43
12 - ripostiglio (soffitto) 6,370 6,37
Piano Primo 0,00
0 - vano scala 0,00
lato nord 28,450 28,45
lato nord a sottrarre -4,600 -4,60
lato ascensore 2,900 3,500 10,15
lato est 3,000 5,530 16,59
15 - connettivo 0,00
lato sud 4,220 3,500 14,77
connettivo a sottrarre -1,000 1,530 3,500 -5,36
16 - lavanderia 0,00
lato nord 6,620 3,500 23,17
lato ovest 2,300 3,500 8,05
lato sud 6,620 3,500 23,17
0 - muri perimetrali sala grande 0,00
lato nord 15,410 3,500 53,94
lato nord a sottrarre -1,000 4,700 3,440 -16,17
lato est 12,300 3,500 43,05
lato est a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato sud 17,820 3,500 62,37
lato sud a sottrarre -1,000 1,890 3,440 -6,50
lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato sud a sottrarre -1,000 2,000 2,120 -4,24
lato ovest 10,070 3,500 35,25
0 - pilastri centrali 3,000 1,400 3,500 14,70
15-16-19 (soffitto) 61,590 61,59
Sommano m? 1347,80 7,40 9.973,72
76 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
TOS24_02CA | preparato, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.F04.004.004 | M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
M) edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici. con idropittura lavabile previa mano di
fissativo
A RIPORTARE 185.199,56
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 185.199,56 €
PARETI LAVABILI 0,00
2-Aulal 1,470 1,500 2,21
3 - aula sonnol 7,200 1,500 10,80
5-Aula2 16,700 1,500 25,05
6 - aula sonno 2 4,300 1,500 6,45
8 - percorso sensoriale 11,400 1,500 17,10
Sommano m? 61,61 11,10 683,87
77 Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai
TOS24 02CA | CAM, di cui al decreto M.IT.E 23-06-2022
M.F04.005.001 | (Criteri ... interventi edilizi), ristrutturazione e
M) manutenzione di edifici pubblici. con pittura
sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani
di vernice
Terrazza - soffitto 69,310 69,31
Terrazza - pareti 25,750 3,500 90,13
Terrazza - parapetto 8,330 1,100 9,16
Sommano m? 168,60 15,38 2.593,07
A RIPORTARE 188.476,50
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 188.476,50 €
OPERE EDILI
SANITARI
78 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS24_06.101 | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
F.004.007 fi ... zione; comando a maniglia o pulsante, grappe
M) e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento
alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.
Piano Terra 0,00
4 - wc bambini 1: vaso 4,000 4,00
7 - we bambini 2: vaso 4,000 4,00
Piano Primo 0,00
20 - spog}latmo/serVEl del personale: vaso bagno 1,000 100
spogliatoio
21 - servizi igenici: vaso 1,000 1,00
Sommano cad 10,00 353,43 3.534,30
79 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS24_06.101 | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
F.004.002 fi ... € a colonna; i flessibili a parete, corredati del
M) relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i
relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.
Piano Terra 0,00
4 - wc bambini 1: lavabo 1,000 1,00
7 - we bambini 2: lavabo 1,000 1,00
Piano Primo 0,00
20 - spoghatplo{semm del personale: lavabo 1,000 1.00
bagno spogliatoio
21 - servizi igenici: lavabo 2,000 2,00
Sommano cad 5,00 408,74 2.043,70
80 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS24_06.101 | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
F.004.009 fi ... preso il materiale di consumo € quanto altro
M) occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici: lavabo disabili 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 305,82 305,82
81 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS24_06.101 | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
F.004.010 fi ... viti e borchie di acciaio cromato; le relative
M) guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici: vaso disabili 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 481,99 481,99
82 Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari
TOS24_06.101 | compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
F.004.015 fi ... o cromato per lo scarico, rosetta di troppo
™M) pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone.
Sono compresi: il raccordo alle tubazioni
d'allaccio.
Piano Terra 0,00
4 - wc bambini 1: vasca 1,000 1,00
7 - we bambini 2: vasca 1,000 1,00
Sommano cad 2,00 328,86 657,72
83 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
TOS24_PR.P2 | materiale deve essere di ottima qualita, privo d ...
A RIPORTARE 195.500,03
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 195.500,03 €
9.103.006 on finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di
M) piletta con griglia un acciaio inox e sifone
ultrapiatto dimensioni 90 x 90 cm, griglia diametro
70
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici: doccia disabili 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 304,57 304,57
84 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
TOS24_PR.P2 | materiale deve essere di ottima qualita, privo d ...
9.103.008 occia con struttura di sostegno in tubo di alluminio
M) rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con
attacco ribaltabile a parete, completo di piastre
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici: sedile per doccia 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 357,26 357,26
85 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
TOS23_PR.P2 | materiale deve essere di ottima qualita, privo d ...
9.103.015 niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta,
™M) ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 835
mm
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici:maniglione per doccia 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 47,86 47,86
86 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
TOS24_PR.P2 | materiale deve essere di ottima qualita, privo d ...
9.103.013 niglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta,
™M) ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro
esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405
mm
Piano Primo
21 - servizi igenici:maniglione per doccia 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 63,30 63,30
87 Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il
TOS24_PR.P2 | materiale deve essere di ottima qualita, privo d ... .
9.103.018 Maniglione di sostegno destro o sinistro per
M) lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio
rivestito in nylon, diametro 35 mm a muro,
profondita 78 cm
Piano Primo 0,00
21 - servizi igenici:maniglione di sostegno 1,000 1,00
Sommano cad 1,00 135,38 135,38
88 Installatore/Operaio metalmeccanico 3” categoria -
TOS24 RUM | D2
11.001.004
™M)
Maqodo.pera per installazione apparecchi sanitari 40,000 40,00
(5 giorni)
Sommano ora 40,00 29,39 1.175,60
89 Installatore/Operaio metalmeccanico 2” categoria -
TOS24 RUM | D1
11.001.005
M)
Maqodo.pera per installazione apparecchi sanitari 40,000 40,00
(5 giorni)
A RIPORTARE 197.584,00
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 197.584,00 €
Sommano ora 40,00 26,54 1.061,60
90 Operaio edile Comune
TOS24 RUM
10.001.004
M)
A.ssm.tenza all'installazione apparecchi sanitari (4 32,000 32,00
giorni)
Sommano ora 32,00 32,04 1.025,28
A RIPORTARE 199.670,88
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 199.670,88 €
OPERE EDILI
CONTROSOFFITTI
96 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI -
AP10 cassettonato 60mmX60mm in pannelli GYPROC
M) in gesso rivestito, in classe 0 di resistenza al fuoco
Piano Terra 0,00
Controsoffitto bagni piano terra 23,350 23,35
8 - percorso sensoriale 0,00
Primo Piano 0,00
Controsoffitto Primo Piano 187,390 187,39
Sommano mq 210,74 50,31 10.602,33

A RIPORTARE

210.273,21
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 210.273,21 €
OPERE EDILI
PARETI MANOVRABILI
97 PARETE DIVISORIA MANOVRABILE -
AP12 Fornitura e posa in opera, compreso trasporto in
™M) cantiere e scarico a ... INITURA: LAMINATO
SCORRIMENTO TIPO: MONOCARRELLO
REAZIONE AL FUOCO: M1 (B - s2, d0)
COLORE PROFILI: ALLUMINIO STANDARD
N° PORTE: - MECCANISMO: MANUALE
2,000 2,00
Sommano cad 2,00 10.773,27 21.546,54
98 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
TOS24_01.BO | qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre ...
3.004.101 altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con
M) l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. (Descrizioni
aggiornate per la pubblicazione del Prezzario
2024)
IPE 240 (30,7 kg/m) 0,00
-Aula 1 6,600 30,700 202,62
-Aula 2 5,200 30,700 159,64
Sommano kg 362,26 3,75 1.358,48
99 Complementi metallici chiodi 21-24/100-150
TOS24_PR.PO
7.021.002
M)
30,000 30,00
Sommano kg 30,00 3,22 96,60
100 Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso
TOS24 PR.P1 | strutturale in conformita alla norma armonizzata
3.006.002 UNI EN 10025-1. profili in qualita di acciaio S355
()
Piastre di ancoraggio 50,000 50,00
Sommano kg 50,00 1,81 90,50
101 Operaio edile Specializzato
TOS24_RUM
10.001.002
M)
16,000 16,00
Sommano ora 16,00 38,51 616,16
102 Operaio edile Qualificato
TOS24_RUM
10.001.003
()
8,000 8,00
Sommano ora 8,00 35,80 286,40
A RIPORTARE 234.267,89
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Num. ORD DIMENSIONI IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 234.267,89 €
OPERE EDILI
NUOVO ASCENSORE
103 Fornitura e posa in opera di n°® 1 ASCENSORE
AP.13 ELETTRICO AUTOMATICO SENZA LOCALE
M) MACCHINE conforme alla ... mpianto di allarme
interno al vano corsa comprensivo di dispositivo
sonoro elettronico al piano principale; 4) collaudo;
5) immatricolazione impianto.
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 | 39.600,00 39.600,00
104 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate
TOS24_ATNI | semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
0.002.004 segnaletica. Montaggio ponteggio, incluso nolo per
M) il primo mese.
Per ascensore 8,700 7,000 60,90
Sommano m? 60,90 21,21 1.291,69
105 Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate
TOS24_AT.NI | semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
0.002.005 segnaletica. Smontaggio ponteggio
M)
Per ascensore 8,700 7,000 60,90
Sommano m? 60,90 8,41 512,17
106 Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo
TOS24_06.105. | con conduttori unipolari di rame rosso ricotto i ... o
001.001 a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
M) percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e
materiale di consumo. Punto luce interrotto IP55.
Illuminazione vano corsa 4,000 4,00
Sommano cad 4,00 48,95 195,80
107 Colonna montante impianto di terra: colonna
TOS24_06.105. | montante in derivazione dal collettore impianto di
007.002 terra compreso nel prezzo lincidenza
M) percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi
speciali e materiale di consumo. con cavo NO7V-K
sez.16 mmq G.V.
7,000 7,00
Sommano m 7,00 8,23 57,61
108 Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco
TOS24 _06.105.| CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
008.001 compreso accessori vari impiantistici di montaggio
M) e fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m
1,000 1,00
Sommano cad 1,00 55,23 55,23
109 Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo
TOS24_06.105. | sendzimir completa di coperchio, quota parte
015.002 curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
™M) installazione a soffitto e/o a parete ed accessori
vari. dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm
8,000 8,00
Sommano m 8,00 102,66 821,28
110 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
TOS24_06.105. | rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
111.006 qualita ... enza percentuale per sfridi, accessori di
M) montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 16
A RIPORTARE 276.801,67
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 276.801,67 €
mmg.
8,000 8,00
Sommano m 8,00 7,80 62,40
111 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
TOS24_06.105. | rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
111.007 qualita ... enza percentuale per sfridi, accessori di
M) montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 25
mmg.
9,000 9,00
Sommano m 9,00 10,39 93,51
112 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
TOS24_06.105. | rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
111.008 qualita ... enza percentuale per sfridi, accessori di
M) montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 35
mmg.
9,000 9,00
Sommano m 9,00 13,37 120,33
A RIPORTARE 277.077,91
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Num. ORD DIMENSIONI . IMPORTI €
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
RIPORTO 277.077,91 €
OPERE EDILI
FINITURE
113 Fornitura e posa in opera di ringhiera per scala
AP 14 interna, compreso ballatoio connettivo, con
M) verniciatura finale, compresi tutti gli agganci al
solaio e compreso quant'altro per dare il lavoro
finito a regola d'arte
13,000 13,00
Sommano ml 13,00 311,64 4.051,32
114 Fornitura ed esecuzione di struttura in corde per il
API15 percorso sensoriale. E' compreso nel prezzo:-
M) tubolari in acciaio da fissare a parete mediante
piastre di aggancio con viti autoperforanti-corde in
polipropilene, colore bianco
1,000 1,00
Sommano cad 1,00| 6.707,39 6.707,39
TOTALE 287.836,62
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Num. ORD DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIVIERSTON Quantita IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
TOTALI
Totale lavorazioni A CORPO 0,00 €
Totale lavorazioni A MISURA 287.836,62 €
Liste in economia 0,00
Importo Manodopera 82.951,39 €
Importo Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Progetto € 287.836,62 €

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Lavorazioni 287.836,62 €
Totale Sicurezza Speciale 0,00 €
Totale Progetto € 287.836,62 €
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NT”A";'I ;F;D DESIGNAZIONE DEI LAVORI 'MTF;?:Z' £
RIEPILOGO PER CAPITOLI
DEMOLIZIONI --
DEMOLIZIONI, SMONTAGGI E RIMOZIONI 9.026,28 €
-- 9.026,28 €
CARICO, TRASPORTO E SCARICO 2.759,63 €
- 2.759,63 €
ONERI DI CONFERIMENTO 1.335,18 €
-- 1.335,18 €
Totale DEMOLIZIONI 13.121,09 €
OPERE EDILI -
TRAMEZZI INTERNI E CONTROPARETI 28.489,25 €
-- 28.489,25 €
MASSETTI E SOTTOFONDI 23.328,13 €
- 23.328,13 €
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 50.086,10 €
- 50.086,10 €
NUOVA PORTAFINESTRA PIANO PRIMO 4.783,60 €
- 4.783,60 €
INTONACI 36.568,47 €
- 36.568,47 €
INFISSI INTERNI 18.849,20 €
-- 18.849,20 €
TINTEGGIATURE ESTERNE ED INTERNE 13.250,66 €
-- 13.250,66 €
SANITARI 11.194,38 €
- 11.194,38 €
CONTROSOFFITTI 10.602,33 €
- 10.602,33 €
PARETI MANOVRABILI 23.994,68 €
- 23.994,68 €
NUOVO ASCENSORE 42.810,02 €
-- 42.810,02 €
FINITURE 10.758,71 €
- 10.758,71 €
Totale OPERE EDILI 274.715,53 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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