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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

1
TOS24_02.A03
.004.005
(M)

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere,
eseguito a mano o con ausil ... untellamenti relativi alle sole parti da
demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini in
muratura di forati a due o piu' teste

71,0900 101,98 € 3,04 143,45 310,02 €

2
TOS24_02.A03
.005.003
(M)

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a
sezione obbligata a qualsias ... e per volume effettivo al grezzo del vano
ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: su
murature di forati a due o piu' teste

52,9300 236,42 € 0,65 446,66 153,67 €

3
TOS24_02.A03
.003.001
(M)

Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano,
altezza o profondità escl ... meccanici. in pannelli singoli o accoppiati,
posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di
qualsiasi tipo e spessore.

74,8200 10,85 € 64,05 14,5 694,94 €

4
TOS24_02.A03
.008.001
(M)

Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed
intonaco sottostante controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli
fonoassorbenti, laterizi e simili

78,0400 6,74 € 12,13 8,64 81,76 €

5
TOS24_02.A03
.009.002
(M)

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di
qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

60,7700 10,30 € 247,00 16,95 2.544,10 €

6
TOS24_02.A03
.009.004
(M)

Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse
opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e
spessore

77,7300 3,47 € 140,00 4,46 485,80 €

7
TOS24_02.A03
.010.002
(M)

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante
intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a
m 3,00

78,3700 10,39 € 40,00 13,26 415,60 €

8
TOS24_02.A03
.011.001
(M)

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,
compreso rimozione del ... mpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione
di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti interne ed
esterne con intonaco a calce

78,2800 9,60 € 50,00 12,27 480,00 €

9
TOS24_02.A03
.033.002
(M)

Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il
disancoraggio di staffe, ... intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm
26 per infissi in metallo

77,0000 25,58 € 26,58 33,22 679,92 €

10
TOS24_02.A03
.034.002
(M)

Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in
legno o metallo e luce ... ro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali
e riprese di murature o di intonaci di vetri riutilizzabili, compreso
accantonamento al piano d'uso

78,3700 7,52 € 9,10 9,59 68,43 €

11
TOS24_02.A03
.038.002
(M)

Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50 in ferro o rame per un diametro
oltre 1''

58,2800 0,83 € 36,66 1,42 30,43 €

12
TOS24_02.A03
.031.001
(M)

Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del
materiale per manti rigidi o semirigidi

78,3700 5,02 € 20,00 6,41 100,40 €

13
TOS24_02.A03
.035.004
(M)

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attac ... accecamento od asportazione delle
tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari vaso
con cassetta scaricatrice esterna, bidet

78,3700 25,43 € 2,00 32,45 50,86 €

14
TOS24_02.A03
.035.001
(M)

Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attac ... amento entro un raggio di m 50;
escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e
scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo

78,3700 18,80 € 4,00 23,99 75,20 €

15
TOS24_02.A07
.001.001
(M)

Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata 3,50 m³

71,9400 45,31 € 25,59 62,98 1.159,48 €

16
TOS24_02.A07
.011.001
(M)

Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere

78,3700 35,16 € 25,59 44,86 899,74 €

A   R I P O R T A R E 8.230,35 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 1



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 8.230,35 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

17
TOS24_PRRE
C.P15.001.001
(M)

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata) imballaggi in carta e cartone ( riferimento cod. CEER/EER
15 01 01)

0,0000 0,00 € 1,00 17,83 0,00 €

18
TOS24_PRRE
C.P15.001.002
(M)

Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta
differenziata) imballaggi in plastica ( riferimento cod. CEER/EER 15 01
02)

0,0000 0,00 € 1,00 232,11 0,00 €

19
TOS24_PRRE
C.P17.001.001
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 01)

0,0000 0,00 € 1,63 22,08 0,00 €

20
TOS24_PRRE
C.P17.001.002
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattoni ( riferimento cod.
CEER/EER 17 01 02)

0,0000 0,00 € 2,43 19,18 0,00 €

21
TOS24_PRRE
C.P17.001.003
(M)

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche mattonelle e ceramiche
( riferimento cod. CEER/EER 17 01 03)

0,0000 0,00 € 5,89 20,71 0,00 €

22
TOS24_PRRE
C.P17.002.001
(M)

Legno, vetro e plastica legno ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)

0,0000 0,00 € 0,20 214,59 0,00 €

23
TOS24_PRRE
C.P17.002.002
(M)

Legno, vetro e plastica vetro ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 02)

0,0000 0,00 € 0,09 0 0,00 €

24
TOS24_PRRE
C.P17.002.003
(M)

Legno, vetro e plastica plastica ( riferimento cod. CEER/EER 17 02 03)

0,0000 0,00 € 0,10 374,29 0,00 €

25
TOS24_PRRE
C.P17.006.004
(M)

Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto materiali
isolanti diversi da quelli di cui alle voci codice CEER/EER 17 06 01 e 17
06 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 06 04)

0,0000 0,00 € 0,05 510,4 0,00 €

26
TOS24_PRRE
C.P17.008.002
(M)

Materiali da costruzione a base di gesso materiali da costruzione a base di
gesso diversi da quelli di cui alla voce codice CEER/EER 17 08 01
( riferimento cod. CEER/EER 17 08 02)

0,0000 0,00 € 1,81 407,1 0,00 €

27
TOS24_PRRE
C.P17.009.004
(M)

Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci
codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod.
CEER/EER 17 09 04)

0,0000 0,00 € 1,50 25,29 0,00 €

28
A.P.1 -
TIPOLOGIA 1
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse
A1 dello spessore di 12, ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con
singola lastra di cartongesso

38,0343 11,01 € 39,60 28,95 436,00 €

29
A.P.2 -
TIPOLOGIA 2
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga Euroclasse
A1 dello spessore di 12, ... ori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti
autoperforanti ai blocchi in laterizio alleggerito sottostanti. Con singola
lastra di cartongesso

29,0050 7,44 € 35,00 25,65 260,40 €

30
A.P.3 -
TIPOLOGIA 3
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
standard, rispondenti ai CAM, di ... vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti

59,0009 32,70 € 106,16 55,43 3.471,43 €

31
A.P.4 -
TIPOLOGIA 4
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
ignifughe Euroclasse A1, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti

38,9009 29,72 € 120,72 76,4 3.587,80 €

32
A.P.5 -
TIPOLOGIA 5
(M)

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
ignifughe Euroclasse A1, rispond ... vinilico adesivo e la formazione di
eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti

40,1536 32,70 € 15,65 81,44 511,76 €

A   R I P O R T A R E 16.497,74 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 2



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 16.497,74 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

33
A.P.6 -
TIPOLOGIA 6
(M)

Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso ignifuga GYPROC
LISAPAC 13 dello spessore di ... e lavori per interventi edilizi.) e fissata
mediante viti autoperforanti alla sottostruttura delle lastre esistenti. Con
singola lastra di cartongesso

50,4089 11,01 € 122,28 21,85 1.346,30 €

34
A.P.7 -
TIPOLOGIA 7
(M)

Placcatura di parete eseguita con doppia lastra di cartongesso ignifuga
PROMATEC 100X dello spessore ... mento congiunto di progettazione e
lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla
sottostruttura delle lastre esistenti.

19,2120 11,01 € 94,08 57,32 1.035,82 €

35
A.P.8 -
TIPOLOGIA 8
(M)

Placcatura di parete eseguita con pannello in lana di legno tipo CELENIT
spessore 25mm, rispondente ... mento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi.) e fissata mediante viti autoperforanti alla
sottostruttura delle lastre esistenti.

99,2614 49,72 € 39,90 50,09 1.983,83 €

36
TOS24_02CA
M.E05.001.001
(M)

Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e
rispondenti ai decreti del M ... ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.), tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte Spessore fino a cm. 4

19,7400 5,56 € 255,00 28,16 1.417,80 €

37
TOS24_02CA
M.E05.001.002
(M)

Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM,e
rispondenti ai decreti del M ... i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato
a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni
cm in più oltre ai 4 cm

20,3500 1,49 € 1020,00 7,31 1.519,80 €

38
TOS24_01.E05.
012.001
(M)

Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
spessore fino a cm. 5

69,7600 10,81 € 561,08 15,49 6.065,27 €

39
TOS24_02CA
M.E02.003.002
(M)

Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cu ... nti, distanziatori (se necessari) e pulizia
finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari posate a spina di
pesce, con adesivo normale C1

66,6900 13,76 € 371,43 20,63 5.110,88 €

40
TOS24_PR.P22
.043.006
(M)

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

0,0000 0,00 € 371,43 38,38 0,00 €

41
TOS24_01.E02.
015.004
(M)

Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a
colla

63,3300 5,53 € 238,00 8,73 1.316,14 €

42
TOS24_PR.P22
.055.002
(M)

Zoccolino o battiscopa in legno multistrato o impiallacciato, a profilo
dritto, in barre di lunghezza fino a mt 2,50, di sezione ridotta altezza fino a
mm. 40 spessore 10mm. - laccato( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

0,0000 0,00 € 238,00 3,83 0,00 €

43
TOS24_02CA
M.E03.014.010
(M)

Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, ri ... ici, posate a colla su superfici intonacate,
compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle oltre 30x30 cm
tinta unita adesivo normale C1

68,3100 21,21 € 166,48 31,05 3.531,04 €

44
TOS24_PR.P22
.043.006
(M)

Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la
UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato smaltato, cm 40x40 e 30x60

0,0000 0,00 € 166,48 38,38 0,00 €

45
TOS23_02CA
M.E02.009.001
(M)

Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E ... tituito, compreso sigillatura dei giunti,
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. lastre di forma regolare
posate lineari, adesivo normale C1

67,4100 14,79 € 19,66 21,94 290,77 €

46
TOS23_PR.P05
.010.009
(M)

Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano
e nelle coste in vis ... 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti
sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. Pietra forte grigia
colombino, spessore 2 cm

0,0000 0,00 € 19,66 117,71 0,00 €

47
TOS24_01CA
M.E02.021.001
(M)

Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171,rispon ... uperiore del massetto di sottofondo,
quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la
pulitura finale. spessore di 2,5 mm

24,9700 10,48 € 213,11 41,98 2.233,39 €

48
TOS24_01.E03.
023.001
(M)

Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc ... l rivestimento compresi materiali per
rendere il lavoro finito a regola d'arte. spessore 2 mm( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

42,4000 6,99 € 117,00 16,48 817,83 €

A   R I P O R T A R E 43.166,61 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte

Progettista: Primo Piano Architetti Pagina 3



Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 43.166,61 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

49
A.P.9
(M)

REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - muratura POROTON P600 -
38cm. 21,0723 18,71 € 1,00 88,77 18,71 €

50
DEI - C13115a
(M)

Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di controventi e idonee
grappe per l'ancoraggio alla muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a - profondità 60 ÷ 100 mm

0,0000 0,00 € 3,71 30,8 0,00 €

51
TOS24_PR.P04
.066.001
(M)

Elementi armati in calcestruzzo aerato autoclavato, per architravi portanti,
conformi alla norma EN 12602 e EN 845-2. altezza 25 cm, spessore 20 cm
lunghezza luce cm 130

0,0000 0,00 € 3,20 112,38 0,00 €

52
TOS24_RU.M1
0.001.004
(M)

Operaio edile Comune

0,0000 0,00 € 2,00 32,04 0,00 €

53
TOS24_02.B07
.004.002
(M)

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm
(a due teste) o superiore. eseguita con malta premiscelata a base di calce
idraulica

38,4100 264,29 € 0,12 688,07 31,71 €

54
TOS24_01.E03.
015.006
(M)

Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati
a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

71,0800 22,67 € 1,00 31,89 22,67 €

55
N.P.10
(M)

REALIZZAZIONE PARETI ESTERNE - pannellino in EPS spessore 4cm
per le riquadrature delle imbotti degli infissi esterni 52,5793 20,94 € 0,88 39,82 18,43 €

56
TOS24_01.E07.
005.107
(M)

POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.In legno, pvc,
alluminio, legno-alluminio e alluminio-legn ... ti 11673-1.Escluso il
controtelaio e/o monoblocco. Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8
mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas

60,1400 114,66 € 1,00 190,66 114,66 €

57
TOS24_PR.P70
.003.150
(M)

FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO con profili estrusi di
alluminio, con marcatura CE (UNI EN 143 ... ca ai sensi della UNI 7697
con marcatura CE, infisso verniciato o anodizzato, trasmittanza totale Uw
<= 1.75 e <= 1.67 W/mqk per zone climatiche C e D

0,0000 0,00 € 3,71 924,92 0,00 €

58
TOS24_PR.P35
.001.032
(M)

Lamiere, lastre, converse e scossaline (modificato dal Prezzario 2024) in
lamiera zincata, sp. 8/10 mm

0,0000 0,00 € 87,08 2,81 0,00 €

59
TOS24_RU.M1
1.001.001
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore - B1

0,0000 0,00 € 4,00 35,14 0,00 €

60
TOS24_PR.P18
.100.022
(M)

Accessori di posa Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90
-120 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

0,0000 0,00 € 64,13 10,66 0,00 €

61
TOS24_PR.P18
.100.030
(M)

Accessori di posa Tassello a percussione in polipropilene, per muratura, L
da 110 a 230 mm

0,0000 0,00 € 384,78 0,5 0,00 €

62
TOS24_RU.M1
0.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

0,0000 0,00 € 8,00 35,8 0,00 €

63
TOS24_RU.M1
0.001.004
(M)

Operaio edile Comune

0,0000 0,00 € 8,00 32,04 0,00 €

64
TOS24_02CA
M.E01.001.001
(M)

Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06- ... inzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo Con malta di calce
aerea e leganti idraulici

37,0900 18,52 € 343,31 49,92 6.358,10 €

65
TOS24_02CA
M.E01.002.001
(M)

Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23- ... so velo Con malta di calce biocompatibile priva
di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza
aggiunta di materiali pozzolanici

33,2700 19,67 € 268,32 59,12 5.277,85 €

A   R I P O R T A R E 55.008,74 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 55.008,74 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

66
TOS24_01.E01.
007.002
(M)

Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda

59,5200 18,45 € 69,31 31 1.278,77 €

67
TOS24_PR.P71
.002.003
(M)

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura Porta tamburata in PVC a scorrere internamente al muro ad
un’anta

0,0000 0,00 € 3,36 539,11 0,00 €

68
TOS24_PR.P71
.002.005
(M)

PORTE IN PVC porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione,
compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e
verniciatura Porta tamburata in PVC complanare con cerniere a
scomparsa ad un’anta

0,0000 0,00 € 14,70 398,11 0,00 €

69
TOS24_PR.P74
.005.040
(M)

Porta tagliafuoco in lamiera di acciaio tamburata zincata e preverniciata
con telaio in acciaio rinf ... sura e staffe di ancoraggio al muro o al foro
sulla struttura. EI 120 standard ad 2 ante simmetriche (foro muro H=da
2050 a 2150 mm e L= 1000-1800 mm)

0,0000 0,00 € 3,00 860,06 0,00 €

70
TOS24_PR.P74
.050.020
(M)

COMPONENTI, ACCESSORI E FERRAMENTA PER SERRAMENTI
ANTINCENDIO O TAGLIAFUOCO, da conteggiare a parte ... ico
completo di barra mobile verniciata rosso, barra fissa e carter di copertura
colore nero, 4 viti autofilettanti di fissaggio - per anta principale

0,0000 0,00 € 3,00 139,3 0,00 €

71
TOS24_RU.M1
0.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

0,0000 0,00 € 24,00 35,8 0,00 €

72
TOS24_RU.M1
0.001.002
(M)

Operaio edile Specializzato

0,0000 0,00 € 24,00 38,51 0,00 €

73
DEI - C13115a
(M)

Controtelaio in acciaio zincato a caldo, completo di controventi e idonee
grappe per l'ancoraggio alla muratura, valutato al mq di luce vano (minimo
fatturabile 1,2 mq): profilo con una battuta:a - profondità 60 ÷ 100 mm

0,0000 0,00 € 24,12 30,8 0,00 €

74
TOS24_02.E07.
005.107
(M)

SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E
RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc,
all ... fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco. Per vani
PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

62,8500 167,16 € 1,00 265,97 167,16 €

75
TOS24_02CA
M.F04.004.002
(M)

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con pittura
minerale a base di grassello di calce

62,1300 4,60 € 1347,80 7,4 6.199,88 €

76
TOS24_02CA
M.F04.004.004
(M)

Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T. ... progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. con idropittura
lavabile previa mano di fissativo

53,8000 5,97 € 61,61 11,1 367,81 €

77
TOS24_02CA
M.F04.005.001
(M)

Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ... interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici. con pittura sillossanica idrorepellente e
traspirante a due mani di vernice

33,3200 5,12 € 168,60 15,38 863,23 €

78
TOS24_06.I01
F.004.007
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro fi ... zione; comando a maniglia o pulsante,
grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica
esistente; il tubo di raccordo al vaso.

18,0500 63,79 € 10,00 353,43 637,90 €

79
TOS24_06.I01
F.004.002
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro fi ... e a colonna; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc.

20,8100 85,06 € 5,00 408,74 425,30 €

80
TOS24_06.I01
F.004.009
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro fi ... preso il materiale di consumo e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico.

20,8700 63,82 € 1,00 305,82 63,82 €

81
TOS24_06.I01
F.004.010
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro fi ... viti e borchie di acciaio cromato; le relative
guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

17,6500 85,07 € 1,00 481,99 85,07 €

A   R I P O R T A R E 65.097,68 €
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 65.097,68 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

82
TOS24_06.I01
F.004.015
(M)

Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro fi ... o cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il
raccordo alle tubazioni d'allaccio.

19,4000 63,80 € 2,00 328,86 127,60 €

83
TOS24_PR.P29
.103.006
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo d ... on finiture antisdrucciolo in rilievo, completo di
piletta con griglia un acciaio inox e sifone ultrapiatto dimensioni 90 x 90
cm, griglia diametro 70

0,0000 0,00 € 1,00 304,57 0,00 €

84
TOS24_PR.P29
.103.008
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo d ... occia con struttura di sostegno in tubo di
alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, con attacco
ribaltabile a parete, completo di piastre

0,0000 0,00 € 1,00 357,26 0,00 €

85
TOS23_PR.P29
.103.015
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC,
porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm
interasse degli agganci a muro 835 mm

0,0000 0,00 € 1,00 47,86 0,00 €

86
TOS24_PR.P29
.103.013
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo d ... niglione orizzontale per doccia, vasca, WC,
porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm
interasse degli agganci a muro 405 mm

0,0000 0,00 € 1,00 63,3 0,00 €

87
TOS24_PR.P29
.103.018
(M)

Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo d ... . Maniglione di sostegno destro o sinistro per
lavabo, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, diametro 35
mm a muro, profondità 78 cm

0,0000 0,00 € 1,00 135,38 0,00 €

88
TOS24_RU.M1
1.001.004
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 3^ categoria - D2

0,0000 0,00 € 40,00 29,39 0,00 €

89
TOS24_RU.M1
1.001.005
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 2^ categoria - D1

0,0000 0,00 € 40,00 26,54 0,00 €

90
TOS24_RU.M1
0.001.004
(M)

Operaio edile Comune

0,0000 0,00 € 32,00 32,04 0,00 €

91
TOS24_01.F03.
002.003
(M)

Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Profilati in lega leggera:
fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

67,7800 10,50 € 22,80 15,49 239,40 €

92
TOS24_01.F03.
002.005
(M)

Posa in opera di vetri su serramenti in profilati Sigillatura supplementare
con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

38,5600 0,79 € 22,80 2,04 18,01 €

93
TOS24_PR.P72
.009.001
(M)

Profilati in alluminio per infissi dimensioni mm 50x20

0,0000 0,00 € 358,56 10,9 0,00 €

94
TOS24_RU.M1
1.001.001
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria di livello superiore - B1

0,0000 0,00 € 16,00 35,14 0,00 €

95
TOS24_RU.M1
1.001.002
(M)

Installatore/Operaio metalmeccanico 5^ categoria - C3

0,0000 0,00 € 16,00 32,81 0,00 €

96
A.P.10
(M)

REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTI - cassettonato 60mmX60mm in
pannelli GYPROC in gesso rivestito, in classe 0 di resistenza al fuoco 55,5161 27,93 € 210,74 50,31 5.885,97 €

97
A.P.12
(M)

PARETE DIVISORIA MANOVRABILE - Fornitura e posa in opera,
compreso trasporto in cantiere e scarico a ... INITURA: LAMINATO
SCORRIMENTO TIPO: MONOCARRELLO REAZIONE AL FUOCO:
M1 (B – s2, d0) COLORE PROFILI: ALLUMINIO STANDARD N°
PORTE: - MECCANISMO: MANUALE

22,5631
2.430,78

€
2,00 10773,27 4.861,56 €

A   R I P O R T A R E 76.230,22 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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Num. ORD

TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 76.230,22 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

98
TOS24_01.B03
.004.101
(M)

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso
pezzi speciali (piastre ... altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con
l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m. (Descrizioni aggiornate per la
pubblicazione del Prezzario 2024)

50,8800 1,91 € 362,26 3,75 691,92 €

99
TOS24_PR.P07
.021.002
(M)

Complementi metallici chiodi 21-24/100-150

0,0000 0,00 € 30,00 3,22 0,00 €

100
TOS24_PR.P13
.006.002
(M)

Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità
alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. profili in qualità di acciaio S355

0,0000 0,00 € 50,00 1,81 0,00 €

101
TOS24_RU.M1
0.001.002
(M)

Operaio edile Specializzato

0,0000 0,00 € 16,00 38,51 0,00 €

102
TOS24_RU.M1
0.001.003
(M)

Operaio edile Qualificato

0,0000 0,00 € 8,00 35,8 0,00 €

103
A.P.13
(M)

Fornitura e posa in opera di n° 1 ASCENSORE ELETTRICO
AUTOMATICO SENZA LOCALE MACCHINE conforme alla ...
mpianto di allarme interno al vano corsa comprensivo di dispositivo
sonoro elettronico al piano principale; 4) collaudo; 5) immatricolazione
impianto.

0,0000 0,00 € 1,00 39600 0,00 €

104
TOS24_AT.N1
0.002.004
(M)

Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Montaggio ponteggio,
incluso nolo per il primo mese.

50,9500 10,81 € 60,90 21,21 658,33 €

105
TOS24_AT.N1
0.002.005
(M)

Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica. Smontaggio ponteggio

67,4300 5,67 € 60,90 8,41 345,30 €

106
TOS24_06.I05.
001.001
(M)

Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori unipolari
di rame rosso ricotto i ... o a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Punto luce interrotto IP55.

38,4500 18,82 € 4,00 48,95 75,28 €

107
TOS24_06.I05.
007.002
(M)

Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal
collettore impianto di terra ... compreso nel prezzo l'incidenza percentuale
per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

29,6100 2,44 € 7,00 8,23 17,08 €

108
TOS24_06.I05.
008.001
(M)

Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
fissaggio. a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

26,4700 14,62 € 1,00 55,23 14,62 €

109
TOS24_06.I05.
015.002
(M)

Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. dimensioni 500 x 50
x 1,2 mm

19,2500 19,76 € 8,00 102,66 158,08 €

110
TOS24_06.I05.
111.006
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 1 x 16 mmq.

21,2600 1,66 € 8,00 7,8 13,28 €

111
TOS24_06.I05.
111.007
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 1 x 25 mmq.

17,8300 1,85 € 9,00 10,39 16,65 €

112
TOS24_06.I05.
111.008
(M)

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato
in gomma HEPR di qualità ... enza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo. 1 x 35 mmq.

15,6200 2,09 € 9,00 13,37 18,81 €

113
A.P. 14
(M)

Fornitura e posa in opera di ringhiera per scala interna, compreso ballatoio
connettivo, con verniciatura finale, compresi tutti gli agganci al solaio e
compreso quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte

38,5051 120,00 € 13,00 311,64 1.560,00 €

A   R I P O R T A R E 79.799,57 €

Committente: Comune di Santa Maria a Monte
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TARIFFA Prezzo € Totale €

R I P O R T O 79.799,57 €

IMPORTI
QuantitàDESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. %

Man.
Costo uni

114
A.P.15
(M)

Fornitura ed esecuzione di struttura in corde per il percorso sensoriale. E'
compreso nel prezzo:-tubolari in acciaio da fissare a parete mediante
piastre di aggancio con viti autoperforanti-corde in polipropilene, colore
bianco

46,9902
3.151,82

€
1,00 6707,39 3.151,82 €

T O T A L E : 82.951,39 €

Il tecnico

Data,
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